MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare §i execufie lucrari reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicé din partea proiectantului si lucrari de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chigindu
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

ACORD CONTRACTUAL 5
CONTRACT DE PROIECTARE $1 EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publica de lucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie

ublica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare "Contractul”,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

MARI-VILA COM S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3, numar de
ordine la Registrul Comerului: J40/13933/1994, cod de inregistrare fiscala RO5969799, telefon:
0744.544.404, avand cont IBAN RO 10 TREZ 7005 069X XX00 1343, deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti, reprezentati prin domnul Marin MANDRILA - Administrator, in calitate de si denumita in
continuare ,ANTREPRENOR", pe de alta parte,

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publica DPR nr.148655/06.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de :

»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului $i lucréri de executie
reabilitare sistem rutier”- Lotul 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chisinadu, sa fie proiectate
si executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii i
finaliz&rii Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarii.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuna cu
orice Act Aditional si urmatoarele anexe:
(i). Formularul de Oferta completat si dupéa caz corectat,
(iConditii Specifice,
(iii). Conditii Generale,
(iv). Cerintele Beneficiarului,
(v). Graficul de Esalonare a Platilor,
(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contragl.y

e
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a.- Oferta financiara a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),

b.- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),

c.- Contractul de subcontractare nr.2350/08.09.2023, incheiat cu LUXTEN LIGHTING COMPANY,
d.- Contractul de subcontractare nr. 2351/08.09.2023, incheiat cu BAICONS IMPEX SRL,

e.- Orice alte documente care fac parte din Contract.

3.Tindnd seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupd cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, execute si finalizeze lucrarile
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicd din partea
proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 9- Reabilitare sistem rutier pe
Bulevardul Chisindu si si remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucradri in perioada de
garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 24.854.330,29 lei, exclusiv TVA (in litere:
douazecigipatrumilioaneoptsutecincizecisipatrumiitreisutetreizecileisidoudzecisinouabani),
reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceasté
suma se va adauga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urmatoarele:

Referinta Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
b) Numele Si adresa| MARI-VILA COM SRL, cu sediul in Bucuresti,
Antreprenorului str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3
Numele i adresa MUNICIRIULUI BUCURE$TI, cu sediul in
Beneficiarului, ' numele Bucuresti, B-fjtJ_I Regina Elisabeta, nr.47,
¢) reprezentantului Sector 5, Romania
Beneficiarului Reprezentant legal prin dl. Nicugsor DAN -
Primar General
s) Durata de Executie 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
vv) Sector Nu este cazul
Numele Si adresa
_bbb) Supervizorului | |
Clauza 2 - Limba Contractului
2.1 Limba Contractului Limba romana

Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8 4 Perioada de studiere a |90 de zile de la Data de Incepere
' Cerintelor Beneficiarului

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

15.1 yaloarea Garantiei de BUnd | 109 gin Preful Contractului, fara TVA
15.6 a) valoarea Garantiei de Buna | 70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea
' Executie restituitd dupd | Lucrarilor

0 2
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Referinta Element

Date contractuale

aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor

_ Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

Limite de acoperire a
16.2b) 1. asigurarii  pentru daune
aduse tertilor

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene

Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-
profesional sau autorizati, au obligatia sa incheie
asigurari de raspundere civild profesionald, cu
valabilitate pe durata exercitérii dreptului de
practica.

Clauza 17 - Programul de Executie

suma retinuta pentru
17.6 intarzierea transmiterii
Programului de Executie

4000 lei/zi

Clauza 19 — Proiectarea de cétre Antreprenor

Termenul de elaborare a

6 luni de la data emiterii ordinului administrativ de

autorizatiei de construire

proiectului tehnic si |

19.3 transmitere catre |ncepere
Supervizor

19.4 Termenul de obtinere a 10 zile

Clauza 36 — Intarzieri

Valoare retinuta din
certificat de Platd daca
36.3 Antreprenorul nu reuseste

sd& atingd un punct de
referinta la termenul stabilit

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)

Valoarea penalitatilor de
intarziere pentru fiecare zi

56.4 de intarziere

0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului)
la semnarea Contractului impartit la Durata de
Executie la semnarea Contractului exprimata in
zile.

. Clauza 46 — Plata in avans

efectuarea unei/unor plati

46.1 in avans Nu e cazul . B
valoarea fiecarei transe din
46.6 platile in avans ) '_ Nu e cazul
46.6 numarul de transe Nu e cazul
(46.6 data transelor Nu e cazul
' sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrari executate pana | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului B B
46.7 numarul de transe Nu e cazul
46.7 data transelor Nu e cazul
46.7 valoarea deducerilor Nu e cazul

procentuale din
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Referinta Element Date contractuale

Certificatele de Plata
 Clauza 47 - Sume Retinute

valoarea procentuald a
47 .1 Sumelor Retinute  din
Certificate de Plata

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]

5% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului

47.1 limita Sumelor Retinute

Clauza 48 — Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai micé sau egala cu 365
de zile

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

48.1 Nu

Da, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
Clauza 48.5 din Conditiile Generale

48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea . . ... Valoarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui ?\lcjirizzlui §i  definitia datd specificatd (vezi
numele indicilor nota)

(1) (2) (3) | (4)

av=

m=

Noté: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezintd valoarea lor la Data de Referin{a.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabila va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

- ,An” este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrérile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- “av” este valoarea procentuald a platii in avans fatad de Pretul Contractului;

| —,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile Thainte de ultima zi a lunii ,n“.

-, 10* este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

Clauza 49 — Masurare, evaluéri si Sume Provizionate

49 3 Suma pentru cheltuieli,

) indirecte si profit

Sunt prevazute sume provizionate
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Referinta Element Date contractuale
| Clauza 50 - Plati - )
\ ' Materiale:

- Sina tramvaii;

- Borduri;

Lista Echipamentelor si - Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru platd la icontact;

50.2 a) aducerea lor pe santier sau - Aparate de cale,
in alt loc aprobat de - Traverse;
Supervizor - Balast;

- Consola de sustinere catenara;

- Garduri de protectie;

- Mobilier Urban

valoarea minima a Certificatului de Plata:

a) 2% din valoarea contractului acceptata pe
perioada de timp friguros

b) 4%din Valoarea contractului acceptaté pe restul
perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
Valoarea unor obligatii beneficiarului

50.3 neindeplinite sau -inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului faré
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 si/sau
14.4: 10.000 lei pe eveniment

_intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe

Zi
~nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000
[lei pe zi —
| Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.7 durata Perioadei de 60 luni

Garantie acordata lucrarilor

~ Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplicd prevederile clauzei 70.6

70.4 numarul de arbitri Nu se aplica
70.5 locul arbitrajuiui - Nu se aplica - N
70.5 limba arbitrajului Nu se aplica

Clauza 71 - Legea

legea care guverneazi
71.1

- Contractul o
6.Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnérii sale de catre ultima parte.
Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Legea romana

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCURESTI
PRIMAR GENERAL"™'"2 >
Nicusor DAN
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Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenti tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 9 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chisindu

CUPRINS .
CONDITIl GENERALE PENTRU PROIECTARE §1 EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

. Definitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedents a documentelor contractuale
. Comunicéri

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

. Cesiune

. Subcontractare

NOOTEWN -

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalu! Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretului

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului
21. Riscuri exceptionale

22, Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24 Interferente cu traficul si caile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier
28. Descoperiri

29. Lucrari Provizotii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte
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32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $1 EXECUTIE

39. Jurnalul de $antier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44. Principii generale

45. Valoarea Contractului

48. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe cétre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Piati céatre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $i PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE
63. incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Forta majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $i LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicérile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

O
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70. Dispute si arbitraj
71. Legea

CONTROL $I AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 In aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urméatoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parii;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoang;

c) Beneficiar - persoana numita beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz,

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
,Cerintele Beneficiaruiui* si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specificd destinatia si scopul
Lucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Platé - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Piatd] sau 51.2 [Certificatul final de Platé] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca existd) si Conditiile Generale,

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

j) Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca exista), inclus in Contract, elaborat de céatre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeazé sé fie suportate) in mod rezonabil de cétre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in leg&turé cu Contractul;

n) Data de incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

0) Data de Referints - data anterioara cu 30 de zile fatd de termenul-limita de depunere a Ofertelor.
Dacid nu a existat un asemenea termen (de exemplu, Tn cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referintd va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisa de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizoruluil/procesul mentionat in clauza 69c [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Deciziifprobleme in privinta careia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului];

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (daca existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate de céatre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sectg crari (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupd cum este stabilit in rdal Conttagtual, inclusiv
orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Exec R f0
de Tncepere;

#
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t) Echipamente - aparatele, maginile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile Permanente;

u) Formular de Ofertd - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizat in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de $antier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei,
s elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de citre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrdrilor Permanente si remedierea oricdror
defectiuni;

bb) Lucrérile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucréarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
si/sau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiard. Oferta tehnica
include un proiect sau o schité de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor n conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului);

gg) Ordin Administrativ de Tncepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor Tn conformitate cu
prevederile clauzei 33 [incepereal;

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

i)y Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupd cum cere contextul;

ji) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobérii Receptiei la Terminare a Lucrérilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucrari in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munca
si alfi angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorul
la proiectarea si executia Lucrarilor;

Ity Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munc si
aiti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnarii Contractului prin act
aditional), fara TVA,;

nn) Program de Executfie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

00) Program de Referintd - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucrérilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucréri sau a unui Sector)
efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrérilor];

i) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

f
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ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate fin subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];
uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile

Beneficiaruluil;

wv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevézute in Contract ca fiind parte componentd a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definité ca Sector in Acordul Contractual,

xx) Situatie de Lucréri - situatia de lucrari transmisa de cétre Antreprenor Tn conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finala de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice tert céruia Antreprenorul i incredinteaza executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - sum& prevazutd in Contract ca Sumé& Provizionata, folosita si platitd in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipé din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditiile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau;

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste {a Terminare] inainte ca
Lucrdrile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) s& fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care inciude
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate si estimarea plétilor viitoare pané la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
la interpretarea Contractului.

1.3 In masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazi persoane sau parti vor include societéti, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romané, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel n Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedentd a documentelor va fi urmatoarea:

(i) Acordul Contractual,

(ii) Formularul de Oferta completat si, dupé caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale,

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contra

!




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si execufie lucréri reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
wAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chisindu
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

- Oferta financiaré a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificérile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doud sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (dacé existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedentd reprezintd ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicéri

4.1 Orice comunicare scrisd dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnatura digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicats de parti in acest scop in
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceasti solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limita pentru primirea
comunicdrii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cénd Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtamant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica“, ,a consimti*, ,a aproba“, ,a accepta“, ,a certifica* sau
»a decide” vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau aménate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitéfile prevdzute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat s&- elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevézute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenia fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaboraté de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se dovedeascd nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si Ia verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

() mésoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(I) emite Certificate de Platé in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului:

(n) analizeaza Revendicérile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

X\

12



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabliitare sistem rutier”
Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chigindu
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea Tn mod corespunzator a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finala, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilitatile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceastd
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabllltatlle
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de céte ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului catre Antreprenor conform termenilor
acestei delegari va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisé de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantulun Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Superwzorul va fi liber s& schimbe sau sa modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulata in termen de 5 zile rimane final3.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de cétre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorulm

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia n
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sa le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este smgurul autorizat s& emitd Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santler emise de catre pr0|ectantu| Lucrarilor vor fi |mplementate de cétre
Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresata Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
in cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
Tnlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului
impreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificérii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezintd un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevdzute in aceste Condltu Generale Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub form& de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sdu la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractulw
cu o notificare prealabild transmisa catre cealaltd Parte,

(b) Beneficiarul va efectua pléti directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupa primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligati ntreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu ftitlu univers {
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reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de cétre noul antreprenor care indeplineste criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sd nu presupuna alte modificari
substantiale ale Contractului si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de cétre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care Ti revin
pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionaté pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul farad respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incaicarea Contractului
prevazutd in clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte* pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanté cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditille Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea pértii din Contract
care i este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Oferta. Pentru evitarea oricarui dubiu se considerd ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dup& semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractatd, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sdu legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului gi a resurselor/ capabilitétilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratie pe propria réspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. In cazul
inlocuirii oricdrui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificiri rezonabile privind
inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitédri, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacad Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobati la expirarea termenului. in termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului cétre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice.

In cazul in care un Subcontractant reziliazi un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneazé s& continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor séi. Aprobarea de catre Beneficiar a
subcontractarii unei parii din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricdrei parti a
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Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care fi revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat faté de Antreprenor o obligatie continua, pentru o perioada ce
depédseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrari executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau servicile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupa expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabild. In cazul in care Antreprenorul nu efectueazd un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferatd imediat.

7.7 in cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incdlcarea Contractului prevazutd la clauzele 63 [incélcarea Contractului] si/sau 64
[Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-| inldture pe Subcontractant de pe Santier si sa asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau s& reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plétile efectuate catre Subcontractanti. in
cazul Tn care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptatit s& sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situafiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintad cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrérilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevézut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma cé studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, aitele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, dacé existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, exercitand cel putin diligentele definite in
Cerintele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de Incepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice
eroare, greseald sau altd neconcordantd identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide daca se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in mésura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent,_acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat 3 lens "xaminat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu vg/#f -.)*- oarea
Contractului nu va fi modificata. 0
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8.5 Dacéa Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferenta, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru Tntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacéa terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziats, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugé un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratéd explicit de catre Antreprenor in
Ofertd, dacad aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozifia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Condifiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitéti puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocupérii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucréarilor, la starea inifiala luand in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunéatatirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o datd care sa dea Antreprenorului posibilitatea s&
actioneze n conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugé un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Oferta, dacd aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseala sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va pléti toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele decat
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cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s& obtind si, dupa caz, sa
prelungeascad autorizatia de construire necesard pentru Lucrérile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile $i avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucréari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului n obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce fi revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistenta rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare s4 fie obtinute de cétre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisé catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenfa necesara, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrarile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevazutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei in exploatare a Lucrdrilor (inclusiv dacé nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregui administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de citre Supervizor. in cazul in care
Antreprenorul considerd cé cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. In cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera c& Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificari de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 In mdepllnlrea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asngura ca Personalul sdau, agentu si angajatii sal respecta de asemenea ; -“'"‘;‘- Antreprenorul va
ca urmare a

Certificare

lnregla
Contracte
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12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel de
tratare nu afecteazd desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la indeplinirea
Contractului fard consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa respecte acest
angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald] si
va obtine de la fiecare membru al Personalului siu acelasi angajament. Tnsa, folosirea refenntel
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesitéd acordul prealabll al Beneficiarului.

12.8 Tn cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doud
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului si Tndeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoand desemnata de
asociere s& actioneze in numele sdu in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sa angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate far& acordul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea isi modifica statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctlunea pentru incédlcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezmerea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, Tn cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Terul sustinator se
obliga fatéd de Antreprenor si de Beneficiar sa duca la ndeplinire actiunile (inclusiv, dupd caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane sifsau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucréri, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul Tn care Antreprenorul nu reuseste sd indeplineascd obligatile si
responsabilititie Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la ter.

Daca Antreprenorul nu reuseste sé indeplineasca obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la terf, Beneficiarul va fi
indreptatit s& notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Tertul sustindtor va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respecta obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi péstrate de cétre Antreprenor pe perioada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Final& efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sé copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si sa
permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit s produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistréri si alte documente ca evidenta n
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referinta, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referintd, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabiléd a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (ii)
aceasta aplicare nu implicd o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzédtor in cazul in care o noud
reglementare tehnicé, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicaté dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrérile Permanente.
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Clauza 12a Codul de conduita

12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduité al profesiei sale. Se va abtine
sé faca declaratii publice cu privire la Contract féara aprobarea prealabila-a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel f&ra acordul s&u prealabil si va prezenta clar aceasta obllgatle tertilor.

12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantu si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul séu sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord s& primeasca de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor i
de acord s ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, o recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensad pentru desfisurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu Tmpiedica si nu afecteazé posibilitatea incheierii unor
tranzacfii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legatura cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau Tn legatura cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfasura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobignuite de catre
Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevézute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane pléatite intr-un paradis fiscal, comisioane plétite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care exista indicii c& ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impértasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor sal) pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Superwzorulm pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate apérea in timpul
executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. In cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri supllmentare dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul séu cu functii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Féra a afecta obligatia ce i revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoand cu functie de decizie din
Personalul s&u expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sau si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura c& Lucrérile sunt proiectate si executate corespunzator gi cd Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sdu, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii ior.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia caz care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezent Supervizorului, Tn
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele a Reprezentant al
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Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorului. In cazul in care
Supervizorul refuzéd Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea desemndrii, va
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imediat. Adresa Reprezentantului
Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicata de cétre Antreprenor.

13.3 Supervizorul Tsi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
sifsau (i) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse in pericol. Dacd Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sa ia orice decizie necesara pentru
proiectarea i executarea Lucrérilor, inclusiv sd primeascd si sd implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

In cazul In care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd n limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de cétre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura cd personalul sdu specializat este autorizat sifsau certificat in
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzétor cerintelor Contractuiui printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, daca exista. Supervizorul va avea dreptul s& auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitétile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate mésurile necesare pentru protectia mediului inconjurétor (atat pe Santier,
cét si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectérii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste mésuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca& emisiile, deversarile de suprafaid si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
progresului si executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmétoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munc3, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferté. Personalul-cheie este
personalul in privinta céruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toatd durata
proiectérii $i executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicita inlocuirea din motive
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intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu cele (daci exists) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtamantul prealabil al
Beneficiarului. in cazul in care un membru ai personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care s& obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui 0 Garantie de Bund Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulaté in Acordul Contractual si in forma inclusa
in Contract (dacd existd). Dacd in Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absoluta sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Preful
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucrétoare de la data semnairii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care devine anex3 la Contract. in acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisa de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, autorizatd s& emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabild si va prevedea ci plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuté in documentatia de atribuire. n acest caz, in termen de
5 zile lucritoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initialé care se depune de catre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Preful Contractului. Suma initiald se va depune
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la
sediul Beneficiarului prevézut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmeazé sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului s& instiinteze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda n
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinutd pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura c& Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare, luénd in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

in cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
/ nu este indreptatit sa
aimiei, Antreprenorul va
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prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Dacé societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea si emitd asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau
echivalent, se va considera cé Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui o noud Garantie de Bun& Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.3. In cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Bund Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atéat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Bun& Executie, cu exceptia urmatoarelor
cazuri gi in limita sumelor la care Beneficiarul este Tndreptafit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris Tn subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, 0 suméa datorata, convenita de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizorului];

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliazé Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptéatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
dacd nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea data cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, dacé societatea care a emis Garantia de Bun& Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Bunad Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nou3 garantie conform acelorasi termeni ca cei
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noua Garantie de Bund Executie in
termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de cétre Beneficiarl.

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare), clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Forta majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (jii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].--: -
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Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului séu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va rdméane responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce fi revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, Beneficiarului de cétre Antreprenor sau Personalul sdu, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (aliele decat cele aduse Lucrérilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatdmare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului faté de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice actiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natura (denumite in continuare ,reclamatie®)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai
si/sau oricérei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrérile Permanente pe, peste,
sub, Tn sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrérile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

In cazul in care Beneficiarul alege s& conteste reclamatia sau si se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apdrare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agenti si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sai, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesitd acordul expres prealabil
al Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

fncepand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societdti de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor.

La Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indica faptul ca obligatile Antreprenorului cu privire la asiguréri sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa plata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizatd a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa p
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau
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cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a-l
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fara a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele
daune rezultate.

in masura posibilului, Antreprenorul se va asigura cé respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

Incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurdri corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitétile legale si/fsau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauza vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitdti contractuale prevézute n
subclauza 16.1 [Responsabilitdti] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevézute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice raspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii séi si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecté aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sdi sau a oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si faré a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevézute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura cé toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice rdspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noua asigurare
potrivit prevederilor Contractului. Tn cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatdmari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executéarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceastd asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civild auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asiqurarea Lucrérilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrérile de constructii-montaj* in
beneficiul sau individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrérilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceasta asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatilor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrérilor Provizorii
cel putin pana la valoarea total& de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto
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Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii séi (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) n legétura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului séu, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munc# sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sai procedeaza
la fel. Antreprenorul va despagubl Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sau, inclusiv
angajatii sai sau Subcontractantii séi lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucréarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa réspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finala, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucréri depus in Oferta de citre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic $i va
cuprinde totalitatea act|V|tatllor specificate in Contract si punctele de referinté stabilite (daca exlsté)
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmétoarele cerinte:

(a) Programut de Executle va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectari (mvestlgatn pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucréari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitétile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitdtile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectdrii (numarul si specialitdtile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune Tn operd, manopera -
numarul si meseriile de muncnton Utilaje), in concordanté cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitdtile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora s& nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusé de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatiile de condlt,lonare dintre activitati vor fi de tip mceput-lnceput sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.
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(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat s& nu existe decat o singurd activitate fara predecesor si o
singura activitate f4r3 succesor, cu exceptia activitétilor care desemneaza puncte de referintd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(9) Drumul critic va fi i evidentiat si va corespunde cu succesiunea de actlwtatl a carei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmétoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generala a modului in care Antreprenorul va executa Lucrérile,

3. descrierea activitétilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numéarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numér, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 Tn termen de 15 zile de la transmiterea sa de cétre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingeri
si va solicita Antreprenorului sa retransmita in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat astfel incét acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Execut,|e inclusiv. Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor
clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] s& fie retinutd o suméa in cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutlv in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi Indreptatit sa sisteze plétile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmdrire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio alta plata nu va fi efectuats de cétre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce fi revin in
executarea Contractului.

17.10 Tn cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identificd aceasts
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara s& afecteze Durata de Executie si
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri supllmentare

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pand la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programui de
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Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, mésurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

Tn termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si 1l va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

Tn cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constata ca nu poate finaliza Lucrérile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzétor pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de cétre Supervizor a unui Program de Executie Tn care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectérii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de
lucréri, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de cétre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile
Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de cétre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare
in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.9),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrérilor, nicio
derogare de ia aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(daca existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referinfele proiectantiior propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai si orice Subggf

Tl mplicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare. *\)‘\
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Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specmcatu piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificata pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de réspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice fazd sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentad proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de cétre Antreprenor, impreuna cu o declaratie privind conformitatea proiectului
elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (i) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de catre Antreprenor prezintd unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat dlferente sau devieri rezultand din erori
identificate Tn Cermt_ele Beneficiarului si notificate de cétre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice pericade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analizd si
aprobare de cétre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectata Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intérzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare)].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnic& pentru autorizarea executdrii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire necesard pentru Lucrarile
Permanente va fi elaborats de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executla Lucrarilor, obtmute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. Tn cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleazé observatii sau solicitari care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptdfit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual
Beneficiarul va obfine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. in cazul depésirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacéd terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata. In cazul in care
autoritatea emitenta a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], iar termenul mentionat mai sus
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va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionatd. Tn cazul in care autoritatea emitenta a
autorizatiei de construire formuleazé alte observatii sau solicitéri, care nu sunt cauzate de o deficienta n
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectéarii prevederilor clauzei
69a [Revendicirile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrérilor este sau va fi
intarziata.

(¢) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decét rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de cétre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisa de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implica o
modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului @ Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrdri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 fn conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi s& exploateze, repare, demonteze,
inlocuiasca, intretina orice parte a lucrérilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intrefinerea Lucrérilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevézut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuats inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrérilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitéti, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, faré a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

in acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, i, dupa caz, documentele
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil. (findnd cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ca s-
a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire Ia riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd c& finainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevdzute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevéazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit SfErtart ara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost /ﬂ'ﬁ%- apecta orice obligatie
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si va proiecta si executa orice lucrare prevdzute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existé o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostintd de aceasta situatie, o notificare
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate
ale acestora, méasurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s& comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fard modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 Tn termen de 30 de zile de la primirea notificdrii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau Tn ce masura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevdzute, Tn mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executérii Lucrarilor necesitd o Modificare si
dacé o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantial& in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederiior clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricdrei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urmatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul catre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in méasura in care Contractul prevede ca Lucrarile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 Tn executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacad este cazul, reglementdrile specifice de securitate si siguranti ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzéatoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul séu si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostintd o amenintare iminentd a vietii sau sa@natatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgenta pentru siguranta persoanelor implicate. in cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga pericada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor si oricand executa vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
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determinatad de proiectarea sau executarea Lucrérilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrérile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria rdspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrérilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. in cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicéarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate in munca“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucréri pe Santier inainte ca acest plan sé fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate in muncé nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sa@natatea si securitatea muncii pe Santier.

.22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de catre Personalul séu
inclusiv orice persoana care desfasoara, direct sau indirect, activitédti pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativé aparuta pe perioada executérii Contractului.

in cazul producerii unor accidente de munc#, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de catre Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncéa pe raza caruia
s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietitilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practica in constructu si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente $antierului sau
oricarei zone in care activeazd Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. n acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari-Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in masura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metodé de constructie impusé de cétre Beneficiar sau
Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si céile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura c3 executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii previzute in Conditile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24 .2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oriciror daune aduse-cafiers.acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de céatre Antreprenor. \Pl

31

%, Mo“‘
'2, Qre co“ N

JomaZZ

%

| g L



A

MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramval avind ca obiect
w»Achiziti de servicii de proiectare, asistend tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chisindu
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent dac sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie specialé
sifsau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru cile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice alte facilititi suplimentare din afara Santierului, care i pot fi
necesare la proiectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Daca, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilititi subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, daca proiectarea gi/sau executia Lucrarilor necesits inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de péastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupad caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilititi prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, Tn conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitti, inclusiv prevederile avizelor date de catre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatiile Antreprenorului prevézute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Prefului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbdri sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul 1} va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzétoare in timp util cu
scopul continuarii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executdrii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legétura cu responsabilitdtile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpul executarii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucréri, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
daca aceasta eroare are la baza date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinta initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut s
le identifice astfel incat s& evite intarzieri sau costuri suplimentare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificrii ei, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare).

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de cétre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfésura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Supervizor ca zone de lucréri. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
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27.2 Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indepéarta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inlstura de pe $antier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curdta si indeparta de pe
partea receptionaté a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materlale moIozuI gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectivd a Santierului si Lucrarile curate si n
S|guranta Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santler Bunurile care i sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

274 Cu exceptia cazului in care este prevadzut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau ar’ufnc:ale) moloz si deseuri si va pléti toate
costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsablhtatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau daunad aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor cétre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. in cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de alté naturd de interes stiintfic,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
Contractului vor rdmane in proprietatea (ca intre Parii) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. in cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, Tntre Parti,
singura autoritate in masurd sa decidad cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestiondrii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevézute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectaru prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelunglrea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrrilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrairi Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrérile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, Tn legatura cu Lucréarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antrepren
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vi

tilaje Tn conformitate
tarea Contractului,
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Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse Tn Oferts si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurifor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac parte
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publicd sau
antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In mé&sura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 Tn niciun caz dificultétile intAmpinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul sa
modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. In mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuals

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de alta natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceplia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd naturd aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indaté ce Antreprenorul ie transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fatd de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriala, intelectuald sau
de alta natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licenta irevocabild, gratuitd si neexclusivd asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de licentd va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabila de catre Beneficiar tertilor fiara ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriala, intelectuald sau de alta natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oriciror documente intocmite in scopul
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul s& copieze, s&
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executérii Contractului.
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EXECUTAREA CONTRACTULUI $i INTARZIERI

Clauza 33 inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Tncepere a Activitatii de Proiectare cétre Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obfinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor Data
de Tncepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrérilor gi va continua executia

[

Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupé caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevézute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele s poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul n care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fara ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata datorita uneia
din urmatoarele cauze:

(i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditi meteorologice adverse vor fi considerate
exceptlonale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decét o data intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specmcul
lucrarilor, localizarea Santlerulm si perioada din an in care au aparut conditiile respective;

(i) autoritati publlce personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorulm din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(i) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrérilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit alifel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrérilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenoruiui;

(vi) forta majora;

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptiteste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicérile Antreprenoruluil, respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decézut din dreptul sdu de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executle va fi conS|derata ca fund prelunglta prln Decizia Supervnzorulw n conformltate

conformitate cu prevederile clauzel 70 [Dispute si arbltraj]
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Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurarii conditilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intainirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intainire,
responsabilitdtile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii sifsau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinta. Antreprenorul va actualiza Programul
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], in
termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperdrii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul
de Referinta stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlatd printr-un sistem de puncte de
referintd, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrérilor. In acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (ii) termenul, calculat de la Data de Incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referintd sifsau (i) metoda de stabilire a punctelor de referintd si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referintd. Aceste puncte de referintd si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzator in cazul in care este aprobatd o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s& atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuala de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o alta valoare (absoluta sau procentuald) in
Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctul
de referinta va fi atins.

36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaz# Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] si faréd a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit s& perceapa de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitdti de intéarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectiva de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionatd in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impéartit la Durata de Executie la semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maxima a penalitdtilor de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrérilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului, impariit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatilor
de intérziere va fi de 15% din Preful Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere, dup@ cum este stabilita in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

s
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36.6 Penalitstile de intarziere vor fi singurele penalitéti datorate de Antreprenor pentru intérziere in
finalizarea Lucrarilor, in afara penalitatilor si despégubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricérui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezinta expirarea Contractului. Perceperea de cétre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 Tn scopul interpretarii Contractului, aplicarea directa a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie
luata de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legaturd cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezinta o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de cétre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s& nu aduc& modificéri Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre
Antreprenor] reprezinta Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditillor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevézute la subclauza 37.1 sau a aprobérii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente s& poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,
Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de cétre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice platé suplimentard pe care aplicarea directd a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificérii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut s& o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitilor publice si sa fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificéri ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucréarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzata de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitétilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a m
executie aferent;
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(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricéror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevédzute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferentd unor lucréri suplimentare sau la care se renuntd in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exist3;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semndrii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua
in considerare elementele de preturi si defalcarile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei 18
[Structura detaliatd a prefului] precum si propunerea transmisad de cétre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificrii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabild (inclusiv, dacé este cazul,
o noua autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului),
dacd va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucrérilor, (ii) va reduce costul executiei, Tntretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

Ins&, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in mdsura) in care exista erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmétoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(@) méasura Tn care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) mé&sura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (i) dintr-o
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezuita intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisad in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

[,_g\
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Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptétit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare,

O propunere facutd potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobaté prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sé@u bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sa se opund modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/fsau din alte motive legate de
combaterea spalérii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dac& Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in-mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
proprietati invecinate, acesta poate, féra aprobarea prealabild a Beneficiarului, s& dispund Antreprenorului
s& execute lucrdri sau sa facd toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce
riscul si fara a-1 exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgenta este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si daca Antreprenorul inregistreazé intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevdzute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei parli din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspenddrii, precum si Partea responsabild in conformitate cu prevederile
Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioara dacad Ordinul prevede astfel. Dacad data reludrii executiei nu este prevdzutd in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a execufiei
imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reludrii executiei (dacé este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei plati datorate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fata de termenul-limité potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupad un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrarilor sau sa reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
noftificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupd caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiinare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sdu la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
potrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
cétre Antreprenor]. in cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notlflcarea de reznllere potrlwt prevederllor clauz merea de catre Antreprenor]
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38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua mésurile de protectie necesare sau orice masura
stabilité intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrérile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
Tmpotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reludrii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricérui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrérilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungitd doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de catre Beneficiar a vreuneia dintre
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc n responsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reludrii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depéseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de cétre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresata Superwzorulw poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. In caz de rispuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezmerea de céatre Antreprenor).

Supervizorul, dupa consultédri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

MATERIALE $1 EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de $antier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic
cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(c) numérul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(9) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultdti intdmpinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectivg;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul Tnregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data
inregistrarii. in cazul fn care Supervizorul nu verifica Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrérile Antreprenorului sunt corecte.

in cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
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Supervizorul a notat dezacordul s&u in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractuiui si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor gi Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) s verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicdndu-se Tn mod corespunzator procedura definité in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/'sau Echipamentele folosite la Lucréri pot fi respinse de cétre Supervizor daca se
constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, sd examineze, sa evalueze, sd méasoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele i
executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricérui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrdrile conform Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevéazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
productie, fabricare, pregéatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Ceriniele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor,

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in faza determinanta si aprobaérii continuarii executiei Lucrarilor. In conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatérilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare}], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continuarii executiei Lucrarilor.

41.4 Far3 a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta s& devind acoperitd sau_ascunsd, Antreprenorul va instiina
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necesare sau va instiinfa Antreprenorul c& aceste activitati nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul
nu instiinfeaza Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea inspectiei, testarii si/fsau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 in cazul in care Supervnzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

Tn cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
daté ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], la;

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. In cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipamentele sau lucrérile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor arata ci unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractuiui si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 Tn cazul in care rezultatele testelor arats c& Materialele, Echipamentele si/sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. In cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre Supervizor. O
marcé speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciala. Materialele si [Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Superwzor Tn cazul in care Antreprenorul nu respectd termenul
indicat, ‘Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice Iucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio platd pentru Materiale, Echipamente sau lucrari respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea s& solicite sau
sé Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzétoare sau repararea satisfacatoare, faré a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conforméa cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. In cazul
in care Antreprenorul nu respectd Ordinui Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul s& angajeze alte
persoane sa implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.
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42 4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

425 Dacd respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucréri genereazd costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului], vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [Intarzieri] si/sau 63 [Incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrérilor si Lucrérile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier féra acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere cé toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceastd declaratie va fi data cel tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la platd in conformitate
cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga réspundere pentru pastrarea, depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de Incepere pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a
Sectorului sau parii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceastd perioadad, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntdrii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe $antier, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului,
dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilieri sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptétit la plata Costurilor transportului si depozitérii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 in cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cédtre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptétit s foloseasca Lucrarile Provizorii si/sau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitétii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de cétre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice form&) de catre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisé a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de cdtre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de cétre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrérilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate Tn aceastad moneda.

%1
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442 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de cétre
Antreprenor respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spélarii banilor. Dacé Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platéd daca nu existd o Garantie de Bund Executie validd, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd sd plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] si considerata prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratéa. Orice astfel de suma, dacd nu este dedusa din sumele platibile de cétre
Beneficiar Antreprenorului, va fi pldtitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

in cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de plata in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fara nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevazute in clauza 53 [Platj intarziate].

44.5 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de céatre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda plétile ca mésura de precautie fara notificare prealabild. in cazul
in care Contractul nu este reziliat, o asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

45.1 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugd TVA, si va putea fi ajustata si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

452 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie si le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevézute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Daca sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 Tn cazul in care este prevézut in Acordul Contractual c& nu se va efectua nicio plata in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, faré dobanda, in vederea mobilizarii, proiectrii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi condltlonata de
existenta unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantla de
Buna Executle] emstenta unei garantii de returnare a avansului n conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de Incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea platii in avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platu
pana la justlflcarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
autorizata sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in
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aceasta privinta. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consoriiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura c& garantia de returnare a avansului va ramane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansuiui, dar valoarea garantiei poate fi redusa in mod progresiv cu
sumele justificate de cétre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata
in avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirdrii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii in
avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele rdmase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit cétre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata n avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau Inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta
majord si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele ramase de justificat din avans vor fi
considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platd Tn avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executarii Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor rémase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Béncii Nationale a Roméniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzétor si sa nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatad sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzatoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Dacé Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul si
data transelor, cate o transa in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisd imediat dupa Data
de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator si va fi
plitita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Plata. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integralad a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Daca unele sume reprezentdnd plati in avans au rdmas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului] la rambursarea de cétre Antreprenor a sumelor rdmase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre Antreprenor a unor penalitéti de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculata pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreazd unei cau i risc In responsabilitatea
Beneficiarului).
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46.7 Tn cazul in care este prevdzut in Acordul Contractual c& sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentata de cétre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului Tn care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
si/sau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transa in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adaugé TVA) va fi solicitatd de cétre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dup& Data de Incepere si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[PI&ti] si o a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucréri emisa imediat dupéd obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrdrile Permanente si va fi platitd de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, in valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altéd valoare procentuald este specificatd in Acordut Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzitor destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele Retinute vor fi refinute din Certificatele de Plata, ca o metoda de platd aferentd
obligatiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de
Garantie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuald de 5%
din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi retinuta din
fiecare Certificat de Plats, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este
egal cu 5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in
primul Certificat de Platd dupd aprobarea Recepiiei la Terminarea Lucrarilor si platite de catre Beneficiar.
Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei Finale si platit
de catre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suportand costurile aferente) care va fi emisa de catre o institutie bancara autorizatd sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexaté la Contract sau in orice alta
forma agreata de catre Beneficiar. Garantia va fi irevocabild si va prevedea ca plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura cé garantia este valabila si in
vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu
valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevéazuta pentru perioada urmatoare de sase luni, in conformitate
cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La
intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura cé garantia pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare
pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice moment pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. in orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea Receptiei Finale,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si retinute
de céatre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzator cu platile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.1.

47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buna Executie Tn cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:
a) virament bancar;

) :
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b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari;

¢) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Bun& Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis in conditile legii de o institulie financiard nebancara pentru
contractele a caror valoare este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei faré TVA.

47.4. In situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Bund Executie in cuantumul stabilit in
Acordul Contractual, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 si 47.5 se aplica inh mod corespunzator.

47.5. Pe parcursul derulérii contractului, indiferent dacé a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritétii Contractante in care a fost
constituité garantia de buna executie dupa semnarea contractului.

in situatia in care cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si in conditiile in
care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligatia
s3 le modifice in instrument de garantare de buna executie Tn termenul stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul n care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egal& cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decét in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevazut aitfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditilor de preturi si piatad in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrérile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formuld polinomiala de tipul:

An=av+m*Mn/Mo+f*Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate Tn luna ,n* (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

— ,av“ este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plati in avans fata de Pretul
Contractului;

- ,m¢ f¢ ,e* sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintéd resurse relevante cum ar fi forfa de munca, utilaje si
materiale;

- ,Fn“ LEn“ ,Mn“ sunt indicii curenti de pret/cost sau pre{ etk pentru luna ,n“, exprimati in
moneda Contractului, dup& cum sunt aplicabile la data cu 60/&2Zue4Mé e c\ ltima zi a lunii ,n“. Indicii de
pret sau preturile de referintd sunt aferente elementelor de fagtst Ievsnﬁé 2 (%
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- ,Lo% ,Eo% ,Mo" sunt indicii de pref/cost de baza sau prefurile de referinta, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau prefurile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesard
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmétoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectivd nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si
formula aplicabild va fi;

An = av + (1-av) * In/lo,

unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

— ,av" este valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul Contractului;

- ,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statisticd in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabila a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- 10" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucréri executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza& Lucréarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungité in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60
de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], ia:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

Tn cazul in care modificarea Legii rezulté in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd Tn considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetard. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetara va fi platitd. Aceste modalitati vor
include: o
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(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor pérti de Lucrari sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor,

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucréari sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai muitd munca
sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o
diminuare a prefului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 In scopul emiterii Certificatelor de Platad pe parcursul executérii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevdzutd in Graficul de Esalonare a Plafilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, mésurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de cétre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piatd. Daca aplicarea stricta a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate sa fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de cétre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptétit s& retind temporar aceastad diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucréarilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazuta mai sus se reduce. Orice sold rdmas refinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupa aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dacé valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicand metoda
prevazutd in Graficul de Esalonare a Pldtilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie plétite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau alta valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oric&rui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupa Data de incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerd indreptatit, impreund cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

=
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(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrdrile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzétoare inclusa in precedenta Situatie de Lucréri;

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(cM) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pané la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnaté de catre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fira efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executérii Lucrarilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrérile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferenta din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile Tn raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrdrile Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afla in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza Tnregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, platd, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma acceptatad de
Supervizor iar aceste Tnregistréri sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor;

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de cétre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fara transportul si livrarea, fara TVA), finand cont de
documentele mentionate la punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite Tn conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrérile Permanente si valoarea lor
contractuala este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (i) in
cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucréri transmise de cétre Antreprenor si, in termen de 30 de
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Platé cétre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului. Certificatul de
Platd va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
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certifica, pe propria raspundere, faptul ca sumele solicitate la platd sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucréri, servicii §i articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
refineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buné Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral gi in forma
finalda documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Platé, poate efectua orice amendamente si modificéri justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reugeste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina valoarea acestei lucrari
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei
obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referintd, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca existd, adaptandu-le dupa caz.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit s& emita un Certificat de Platd care ar face ca valoarea cumulaté aprobata
pentru plata sa depaseasca Pretul Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de citre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urméatoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptatit s corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plats. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Plata emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicérile Beneficiaruluil;

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platad de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificata in Certificatul de Platd corespunzator, dupd cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, o platd nu va fi
considerata ca datorata.

n cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plata emis de cétre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], s& deducd sumele platite dar nedatorate din sumele pldtibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau sa primeascé rambursarea acestor sume de catre Antreprenor Tn termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finald de Lucrari

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreuna cu documentele justificative. Situatia finala de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finala contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/fsau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scdzutd valoarea corespunzatoare a
lucrarilor platite anterior,

(b) sume finale de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scézut aferente platii in avans siff§lifidares Bsesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],
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(e) sume finale de addugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considerd indreptatit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanfi in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directad a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatéd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrdrilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume Tn aceasta privintd in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

In cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata].

51.2 Certificatul final de Plata

In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucréri sau de la data la care ar fi trebuit sa fie emisa
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Platd catre Beneficiar, cu o copie
transmisa Antreprenorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmaétorul
continut: "(f) sume de addugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisé de cétre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicéri potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

In cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevazute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Platd asupra
cérora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisé o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezinta incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problemd in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decazut din dreptul séu de a primi vreo platd suplimentara.

Prezenta subclauzé nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire Tn
caz de frauda, greseala deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Platad, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urméatoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptatit sa corecteze, fara aite
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmeticd aplicatd la valoarea Certificatului final de Platd emis de catre Supervizor,

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite cédtre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare,
plata finala nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputa cu privire la Certificatul final de Plata este solutionatd, in final, potrivit prevederilor

S

clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti
52.1 In cazul in care un Subcontractant isi exprimé, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
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Lucréri pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzétor aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucréari] in raport cu Subcontractantul, astfel incét s& fie stabilitd metoda
concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuaté de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de cétre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea pléatilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata directa a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrri executate de catre un Subcontractant este considerata
confirmarea de c3tre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectérii prevederilor definite Tn paragraful de mai sus si pané cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant i va
efectua plati directe catre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente plétii directe
catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generaté de sau in legatura cu fiecare
subcontract.

In cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si dacé suma nu este dedusa din sumele platibile de
catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de
plata in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Dacé Antreprenorul nu primeste o platad datorata, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, faré alte formalitati decét transmiterea catre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptafit sa
primeascé plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de plata este leul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referinté a Bancii Centrale Europene, atunci cadnd moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plat este alta decéat leul romanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terti doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe
catre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de catre
Antreprenor in baza Contractului si fard a prejudicia termenul prevazut la clauza 53 [Plati intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
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Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibild, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] In cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fard ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
in mésura in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare datorita uneia din urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatillor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza cuipei Antreprenoruiui sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) fortd majora;

(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] n
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decdzut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesitad ca Antreprenorul sa
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de catre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (ii) un simplu risc de cheltuieli
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate iIn mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauzs;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 Incetarea responsabilititii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrdrile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea
Receptiei Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care raméne
neindepliniti la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. In scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legéturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrérilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala).

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, 0 Parte va despagubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseald deliberatd comise de
prima Parte, fara a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregatirea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenia

A
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Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrarilor gi/sau
testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale, Supervizorul,
dupa consultarea, In mésura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzétor, cu exceptia cazului in care
testele sunt efectuate de cétre Beneficiar cand nu se vor aplica decét punctele (b) si (c) din subclauza
respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. in conformitate cu prevederile notificarii si n termenul prevézut de aceasta, Lucrarile care nu
corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile notificérii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmis& Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrari in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede c& Lucrarile se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizata si functionald in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizérii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara specificata in
Contract sau convenita de cétre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Dacd Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrérilor inainte de aprobarea Receptiei Ia
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta sd mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, datd la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificata in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aproba Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrérilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masura temporard specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Parti),
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
rdmase de executat vor fi diminuate corespunzéator. Pentru o intérziere inregistratd dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea total& a Lucrarilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.
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Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucréarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrérile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevézute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul s& poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevaézute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrérilor poate fi realizatéd si pentru parti din Lucrari, in conditile Legii si
ale prezentului Contract, dacé acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile Tnainte ca Lucrarile sau un
Sector de lucréri, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregétite de receptie si va
solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.

60.4 In termen de 10 zile de la data notificarii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica dacéd sunt
intrunite conditiile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliats, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilitd si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspenddrii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa dacéd nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrdrile pe care s& le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care s& le indeplineascé pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

n cazul in care Beneficiarul aprobs Receptia la Terminarea Lucréarilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de lucrari
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicérile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricérei deteriorari a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate apérea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulté din orice actiune sau lipsé de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Pericada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriordri. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea. -

in Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normala a Lucrarilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a utilizarii partii respective de catre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor]
sau, daca nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzéatoare a Lucrarilor.
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61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Dacd in Pericada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate gi cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

In cazul in care Antreprenorul considerd ca nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevézut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un terf, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar].

61.4 Dacé un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativa a Beneficiarului de beneficiul Lucréarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului], s& recupereze toate sumele plétite pentru partile de Lucrari in cauza
impreuna cu costul demontérii acestor parti si eliberarii Santierului. in acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgent3, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua méasurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si n
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile Tnainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptétit sa fie prezent la efectuarea testelor. in cazul in care Antreprenorul nu particips la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate s& inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzétor prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. Tn urma efectusrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacd aceastd situatie implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, férd a afecta vreun alt drept al sau, va fi
indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauzd impreund cu costul demontarii acestor parii si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Daca Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceasta durata va fi dupd cum urmeaza.

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobadrii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucréari sau Sectorului, dupa caz.
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importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate n scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradéri (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finalad

62.1 Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd fnainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finald si va comunica Antreprenorului data stabilitéd si componenta comisiei de receptie In conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legu

62.3 in termen de 5 zile dupa ce semneazd procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotéradrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fard a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de céire Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sé le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

Tn cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finala, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa dacé nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute n
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat la terminare, parii din Lucrari sau
Sectoare), fira a prejudicia prevederile clauzei 56 [Incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de cétre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finald a Lucrarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI S| REZILIERE

Clauza 63. incilcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu isi indeplineste obligatile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incélcare a Contractului, Partea vatamata prin Tncalcare este indreptatita, in
masura si in conditiile prevazute in Conditille Contractuale, la urméatoarele remedii:

(a) (in cazul Incalcarii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specifica la prevederile Contractului,
obligatia nerespectatd de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata]);

(c) remedii si despagubiri prevazute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicéri si Decizii] si/fsau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj}, sifsau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de catre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditillor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de rezifiere motivata si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalcd prevederile Contractului; Tn sensul prezentei clauze, o incélcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste s respecte prevederile unei
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notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneazd contractul fard a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteazé fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bund Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau vreuna
dintre societstile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurérile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urméatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afl& in una dintre urmatoarele situatii n
orice moment dupa atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei
instante judecétoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin muncé a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

() Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevdzute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(9) tertul sustinator, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit sa perceapéd de la Antreprenor suma maximd a penalitatilor de
intarziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu fsi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

Tn oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotérare
judecatoreascd, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.1M Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situafia care nu a putut fi prevazutd de Beneficiar dupa doud notificari transmise de catre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. in conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, faré somatie, punere in
intarziere, hotaréare judecatoreasca, sentinta arbitrala sau orice alte formalitati.

in conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-gi toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intarzierea executarii Lucrdrilor sau alta neindeplinire a
obligatiilor prevézute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditiile Tn care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintAmpine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat mé&suri pentru a incheia lucrarile prompt si ordonat
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentel rului si orice alte documente
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unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice
subcontract imediat dupé primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de céatre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrérilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de cétre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sau Supervizor in termen de
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a proteja viata sau proprietatea
sau pentru siguranta Lucrarilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrdrilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile i obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentuiui Contract Tn care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrarilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in leg&tura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de citre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupé data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sa se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat s& efectueze nicio platd catre Antreprenor pana la terminarea
Lucrérilor. Dupa terminarea Lucrérilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupé caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de cétre Beneficiar
dupé data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor plétite sau datorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor i fara a afecta alte remedii prevazute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit s
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pand la un total cumulat de 10% din Preful
Contractului. Sumele oblinute de Beneficiar ca urmare a executarii Garantiei de Buna Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.
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Clauza 65. Rezilierea de cétre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivatad si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmétoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata), respectiv la clauza 51.3 [Plata finals];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu isi indeplinesc obligatile Contractuale, dupa trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nuld de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatéd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei dintre obligatile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii $i cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de- reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de cétre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si rdspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrérilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fira a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar),

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supraviefuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului,

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de céatre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupéd sau in legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulata a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Fortda majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi consideraté in culpé si nu se va considera ca si-a incélcat obligatiile ce
ii revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de forta
majora ce apar dupa data semnérii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, inclu >-Orice venlmente cu caracter exceptlonal
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si e
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greyf@ ANER tulburarl industriale, acte ale
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inamicului public, rdzboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecéri de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, expiozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executdrii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de for{d majora. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de céatre Antreprenor, dacd, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau altd
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considera ca un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabilé si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sa isi indeplineascé obligatile prevazute in Contract in masura rezonabil posibild si va cduta toate
mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impiedicate de cazul de forta
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decat cu acceptul Supervizorului.

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptétit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Dacéd circumstante de fort{d majora s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fard a tine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivatad si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile Tnainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persistd, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotérare judecatoreasca, sentintad arbitrald sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioara a Contractului, féré a prejudicia drepturile fiecérei Parti in legatura
cu orice Tncélcare anterioara a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fara a afecta obligatiile si rdspunderea Beneficiarului
fatd de autoritatile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat s3 indice Antreprenorului motivele
denuntarii unilaterale. in cazul denuntdrii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrérile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioadé de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. n caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit s& primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederile
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul Tncetarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetarii prin denuntare unilaterala
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

ncetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenoruiui de a proiecta si executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetéarii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetéarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricérei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneazad ca supravietuieste incetarii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetérii sau consecintelor incetarii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrérile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

A\
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b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legatura cu Costurile suplimentare revendicate de cétre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daca apare una din urmaétoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noua procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incalcare gravé a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majord, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegald, pentru una dintre Parli sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptétesc
Partile de a fi scutite de executarea ulterioaréd a Contractului, atunci, dupé o ingtiintare transmisé de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legétura cu orice incalcare anterioard a Contractului, si

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de for{a majora.

Clauza 67. insolventa si faliment

67.1 In-cazul in care s-a deschis o proceduré generala de insolventd impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizé detaliatd a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si Tndeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alté grupare formata din doud sau mai
multe persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuald si in solidar a fiec&rui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocdri de responsabilitéti in cadrul acordului
de asociere (fard a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu excepiie de la prevederile
subciauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, faré ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificéri sau realocari sa fie considerate Modificéri in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formaté din doua
sau mai multe persoane si dacé Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra in
proces de lichidare sau dacd se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliata a impactului
acestui eveniment asupra executdrii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. Tn acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocéri de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
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schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si faré ca aceste
modificari sau realocéri sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificéri].

SOLUTIONAREA LITIGHLOR S$I LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urméatoarele:

(a) emiterea de cétre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiteri;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referintd topografice, initial prevézute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat s& evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) condlitii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previzute de un antreprenor
diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrérilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intarzierea testérii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrérilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(I) forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza Intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractuale
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziat; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de cétre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sdu pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incalcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sau, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului
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Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevézute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptdtesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si desp&gubiri, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si desp&gubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres cd incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturé cu executarea Contractului si ca, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situati prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicérile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

in cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altd situatie in privinta
careia Conditile Contractuale prevad in mod expres cd Antreprenorul poate fi indreptatit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de cétre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului.

Noatificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asumé intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzé pana la data anterioard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

() Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliaté si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata
fi citita si inteleasé de orice persoana care nu este familiarizatd cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptétit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul
Antreprenoruiui.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistréarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

in cazul in care Antreprenorul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legéturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s& cunoascé cazul care face obiectul Revendicarii.

fn cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un

17 [Programul de Executie].
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In cazul in care Antreprenorul solicité compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri i pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia Tn care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare Tn mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de cétre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decdzut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza céaror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp 3|/sau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsa conform
subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendicérii] si Antreprenorul
este decdzut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestui termen doar dacd prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii Tn acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

In situatia tn care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de Ia transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate s& emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69¢c [Decizia Supervizorului]. In vederea solutionarii
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care
nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decsizut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicérii.

(m) In situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Superwzor atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continug,
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicérii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulm (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. Tn cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (jii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluil.
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Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

n cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce fi revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considerd indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, n baza céreia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra c& nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuma infreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre
data apar|t|e| evenimentului sau situatiei si-data anterioaré cu 30 de zile datei notificarii. Tn situatia in care
notificarea nu a fost transmisa n termen de 30 de zile la data aparifiei evenimentului sau situatiei, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiaré in raport cu
consecintele evenimentului sau SItuatlel pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmis in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostintd de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detalile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie s3 fie suficient de detaliata si intocmité in
asa manierad incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatd Tn mod clar astfel incat sa poata
fi citita si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s8 demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

in cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicéri etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Pericadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situalia care are legatura cu
compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

in cazul unei Revendicéri avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultata in urma Revendicarii.

Tn cazul in care Beneficiarul solicits compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd Tn conformitate cu prevederlle subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extlnsa doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Superwzorulm Beneﬂmarul are dreptul de a tran taliile dupa expirarea acestm

67

« Ulare Go
ROMN‘



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execuffe lucrdri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicad din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chigindu
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate sa emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificrii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord] in vederea solutionarii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu
este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decézut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(iii) Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decdzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. in situatia in care Beneficiarul nu
transmite detalile Tn termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulu; (i) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterea/respingerea n principiu de cétre Supervizor a Revendicérii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica dacad prevederile Contractului in legatura cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica daca exista un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditile prevézute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului).

In cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este Tndeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivatd de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Pértile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd cd Revendicarea a fost respinsa in
principiu. Tn acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in
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acest termen, Partile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisé de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

Tn cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicérii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

n termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusd Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultdri cu Parile, Tmpreuna si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupd incheierea
perioadei de consultari si in cazul in care mai existd elemente asupra carora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

Tn cazul in care o Parte sau ambele Par{i nu participa la consultéri, se va considera cé a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor apllca prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra carora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie sa cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire Tn mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca existd) si la
compensatii financiare (dacd existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisa)
Beneficiarului si Antreprenorutui.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Supervizor, oricare dintre Pérti va
putea emite, catre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

Tn cazul in care nu este emisi nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare faré intarziere. in cazul in care o Parte refuza sa
respecte Decizia Supervizorului devenita finald si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

In cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parfi va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisd de Supervizor dupa expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Superwzorul ar fi trebuit sa emita o Decizie.

Tn cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificérii de dezacord, Partile sunt decszute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legédtura cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeazd si confirm& in mod expres cd respectarea in mod corespunzétor a Deciziei
Supervizorului reprezintd o obligatie contractuala a fiecareia dintre Parti, cu urmétoarele mentiuni: daca
una dintre Parli refuzd s& accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
ii i Supervizor, pana la emiterea unui
u prevederile clauzei 70 [Dispute

acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parj
si arbitraj].

69



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
wAchizitii de servicii de prolectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chisindu
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord ntre Parti, dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare cétre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de céatre Parli doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectarii si executiei lucrarilor. Partile agreeaza si confirmad in mod expres ca respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului in legaturé cu aceste elemente reprezinta o obligatie contractuala
a fiecéreia dintre Parti, cu urméatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/fsau Supervizorul refuzi (explicit sau
implicit) sa certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate s& suspende executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de céatre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia s& nu fi primit plata aferenta, sa transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69c.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Dacad Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza si confirma in mod expres ca
respectarea In mod corespunzétor a Deciziei Supervizorului reprezinté o obligatie contractuald a fiecareia
dintre Parti, pand cand este revizuitd, dacéd este revizuitd, prin solufionare amiabild sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisad de o Parte cétre cealaltda Parte, in conditiile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza céreia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

n cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emis# in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ca a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite catre cealalta Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealaitd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

In cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabild, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Parfile pot agrea s& recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecats, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata Tn termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parii a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
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n cazul in care nu a fost emisa o Decizie a Supervizorului, Pariile au obligatia de a solutiona disputa
aparuta pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajului
sau a procesului in fata instantei de judecata. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecata poate
ncepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.2* Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezuitatd din prezentul Contract sau in legatura cu acesta se
solutioneaz& prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curiii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legea].

Tn legatura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge fa solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urméatoarele situatii:

(a) exista o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzétor prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabilé];
sau

(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzétor prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevdzut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(¢) Tn conditiile prezentului Contract, s-a fransmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord)], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. in acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de cétre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. Tn acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneaza prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare fécuta de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instan{ele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numérul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneazé de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langad Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

¥
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Cu exceptia cazului in care este prevézut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba romana.
70.6 Instaniele de drept comun
Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaz& pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (121) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicad, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucréri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completérile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneaza in prima instantd, de urgentd si cu precddere, de catre sectia civild a tribunalului in
circumscriptia caruia se afld sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazutd de
Beneficiar n documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
legea romana.

CONTROL $1 AUDIT

Clauza 72. Control si audit

721 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, daci este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punéand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeans si romana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de pana la 7 ani dupéa efectuarea platii finale.

In acest scop, Antreprenorul va pemite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoara activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate méasurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
si control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditéri,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceasta clauza, tuturor Subcontractantilor sau oricéror persoane care desfdsoard/au
desfagurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitdti pentru Antreprenor in legaturé cu Contractul.

Partile au inteles s& incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.

72



MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramval avénd ca obiect
#Achizitii de servicii de prolectare, asistenti tehnica din partea proiectantului $i lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”

Lot 9- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chigindu

Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

Conditii Specifice

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $1 EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Condiii Speciale, privind contractele de proiectare
si executie de lucrari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de
la Conditile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condifii
Speciale sunt valabile in forma datd de Conditile Generale. In cazul unor neconcordante intre
Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazé prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea
clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutivd, corespunde sau completeaza numerotarea
clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptétiti sd8 elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si
numai Tn legaturd cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Specialé este nula.

Clauza si SubClauza

| Subiectul

Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1

sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenfa fizicA a resurselor necesare
indeplinirii programului transmis;

(d) aprobd sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrérilor;

(f) verifica respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participd la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante;

(i) mésoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asiguréd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul
de Santier,;

(k) emite Modificari in conformltate cu prevederile Contractului;
() emite Certificate d conformitate cu prevederile
Contractului,
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(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n)analizeazd  Revendicarile  Antreprenorului i
Beneficiarului;

(o) asistéd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la
Terminarea Lucrarilor si de Recepfie Finala;

(p) Indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

ale

Clauza 8 - Furnizarea Docum

entelorBeneficiarului

8.2 calendar pentru
furnizarea unui exemplar
complet al tuturor
Documentelor Beneficiarului

in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va
transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului
de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor,
precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de
fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca
parte a documentatiei de atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare
pentru punerea la dispozitie
a santierului

Se completeaza textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditiile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozilie a amplasamentului
lucrérilor vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus
de Antreprenor si acceptat de Supervizor in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.1, program actualizat in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau revizuit in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.12

c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va
pune Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru
sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Dacd nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Condiile Speciale, Beneficiarul
va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul
la dispozifia Antreprenorului Tn termen de 7 de zile de la Data de
Incepere.

9.2 accesul pe santier a
altor persoane

Se completeaza SubClauza 9.2 cu urmdtoarele precizéri:
"Autoritétile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces
continuu gi neingréadit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzétor reprezentantilor
autorizati ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii
precum si persoanelor pentru care Supervizorul a emis instructiuni
specifice in acest sens

Atat pentru persoanele delegate de Supervizor cét si pentru
personalul cu drept de control in sensul Legii sunt obligatorii
masurile de protectie si sigurantd instituite anterior datei la care are
loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
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| persoane.”

10.1responsabilitati si
calendarul de aprobare a
proiectarii elaborate de
catre Antreprenor

Clauza 10 - Autorizatii si asistents privind Legea

responsabilitati privind autorizatiile de construire:

“Daca nu sunt deja obfinute (sau in curs de obfinere) de catre
Beneficiar, Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul
de reglementare in domeniul mediului si avizele mentionate in
Certificatul de Urbanism si va pregadli foata documentatia necesara
pentru a permite Beneficiarului sa obfind si sa mentind in vigoare
Autorizatia de Construire”.

19.2 modalitati si calendarul
de aprobare a proiectérii
elaborate de catre
Antreprenor

Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor .
Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplicé |

Se Tnlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text. |

pentru orice faza sau element de proiectare elaborat de catre
Antreprenor:

A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze
se va citi :"...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat
documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de
la primire”.

La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:
LAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a
beneficia de plati suplimentare, toate schimbdrile ori de cate ori este
necesar, pana la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea
proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De
asemenea, Antreprenorul va raspunde, fara costuri suplimentare, la
toate solicitirile de clarificdri cerute de céatre Autoritatea
| Contractanta in faza de verificare a proiectului tehnic, in termenul
| stabilit Tn acest sens de Beneficiar.

Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara
plati suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/
avizelor/ acordurilor (altele decat cele mentionate la Subclauza
10.1, punctele ,a” si ,¢"), In cazul in care organele de avizare si de
autorizare solicitéd schimbari Tn proiect, in termenul stabilit Tn acest
sens.

Antreprenorul va derula toate activitatile in perioada de valabilitate a
autorizatiilor, acordurilor si aprabarilor necesare pentru proiectarea,
executia si finalizarea Lucrarilor precum si pentru organizarea de
santier.

Pe parcursul derularii servicilor de proiectare cu privire la
asigurarea calitdtii, Proiectantul va prezenta o planificare a
procesului de proiectare care va cuprinde etapele de analiza,
verificare si control pe toate fazele de proiectare precum si
nregistrérile (dovezile) privind implementarea acestei situatii.

In cazul In care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile

proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune

EPIUL
N AL

@' ™
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tehnice fatd de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot |
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spre aprobare Beneficiarului.”

Notd: Toate taxele aferente emiterii si obfinerii avizelor/
acordurilor/autorizatilor vor fi achitate de catre Antreprenor in
numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar,
separat de valoarea de contract acceptatd, in baza facturilor si
documentelor justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul i cdile de acces

24 1masura in care pot fi
afectate traficul si caile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:

"Pe perioada  derularii Lucrarilor, Antreprenorul are
responsabilitatea semnalizarii si mentineri in stare tehnica
corespunzatoare a desfagurarii traficului in conditii de sigurantd a
drumului, conform reglementarilor legale.

Operatiunile care presupun intreruperea sau inchiderea drumuriior
existente, conductelor de apa/ canalizare sau utilitdtilor publice se
vor face numai dupa ingtiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel
putin 30 de zile fnainte de Tnceperea propuséd a unei astfel de
operatiuni. Instiintarea va include detali complete despre
operatiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza si va
include copii ale tuturor autorizatilor necesare obfinute in
conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de execufie a Lucrarilor
si a activitafile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate
sectoarele de drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui
Contract. Antreprenorul va asigura pe toatd perioada de executie a
lucrarilor semnalizarea sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si
noaptea, Tinlocuind sau refiacand imediat parile lipsd sau
deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea sa corespunda
reglementarilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului
pe timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al
traficului, fara plati suplimentare fata de preful contractului.
Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio
alta obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe
Santier conform prevederilor din Specificati, se va aplica o
penalizare egala cu cea prevazutd in Acordul Contractual si in
concordanta cu prejudiciile suportate de catre Beneficiar.

Clauza 44 - Principii generale

44.1 moneda sau monedele
contractului

Conform Conditii Generale Contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

45.4 prevederile referitoare
la masurare si evaluare
pentru partile din Lucrari

Pentru toate Lucrdrile proiectate si aprobate de Supervizor se vor
aplica prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi
platibile conform cantitatilor furnizate sau lucrdrilor efectuate,
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platibile conform cantitatilor | evaluate de Supervizor folosind listele de cantitéti din Documentele

furnizate sau lucrarile Antreprenorului, masurarea acestor cantititi real executate si

efectuate siidentificarea preturile unitare transmise de cétre Antreprenor potrivit prevederilor

acestor parti clauzei 18 [Structura detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare
relevante.

BENEFICIAR \ _—— ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCUREST o MARI-VILA COM SRL
PRIMAR GENER: )
Nicusor DAN< m]
(= :lj.__J

DIRECTIA
Director Ex¢
Adrian 10

—

Director Executiv ./, =
Diana lonela/CA ’%

7
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Director Executiv

Dragos DIMI
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Anexa la Contractul nr........... /data.........coeervrneennnensae
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de céatre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal
050013, sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand
contul IBAN ROB61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti,
reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare
BENEFICIAR, pe de o parte

Si

MARI-VILA COM S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3,
numar de ordine la Registrul Comertului: J40/13933/1994, cod de inregistrare fiscalda RO5969799,
telefon: 0744.544.404, avand cont IBAN RO 10 TREZ 7005 069X XX00 1343, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucuresti, reprezentatd prin domnul Marin MANDRILA - Administrator, in calitate
de Antreprenor pe de altd parte, (denumita Tn continuare Persoana Imputernicita sau
Antreprenor), pe de alta parte.

Art.1. Partile se angajeaza si respecte normele si obligatiile impuse de dispozitile in
vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul c& normele europene din Regulamentul 679/2016
se aplica oricarui operator de date sau Imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei
persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate n
Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea
deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitétii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care
il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara sau alt
scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti. De
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata
la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau
comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la di zitie spre utilizare Tntr—un alt




necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obfind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este
posibil sa verifice si s& stabileasca catre care organisme se doreste s& se efectueze
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,
datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentald;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numéar de 6 (sase) exemplare originale, 5(cinci)
pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCURESTI

PRIMAR GENERAL
Nic /‘\rgor DAN

Fenead
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S.C. MARI-VILA COM S.R.L.

a " ROMANIA-Bucuresti, 032604
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I l a C.U.l. RO5969799; J40/13933/1994
Tel.: 021- 345 21 28/29/30
E-mail: contact@marivila.ro
www.marivila.ro
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Nr.C1086/12.06.2023 Nr.M525/12.06.2023 Nr.8350/12.06.2023

MARI - VILA COM SRL
REGISTRATURA

{RTTRRE IESIR
. /3B E 105 2023

IMPUTERNICIRE

Subscrisa S.C. MARI-VILA COM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura
Calitei nr. 34-38, sector 3, telefon 021.345.21.28, fax 021.345.22.11, inmatriculata la
Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/13933/1994, cod unic de inregistrare RO
5969799, reprezentati legal prin dl. MANDRILA Marin, in cali‘ta{te de ADMINISTRATOR,
imputernicim prin prezenta pe dl. BREZALIU Dumitru, identificat cu C.I. seria RK nr.
295150, eliberata la data de 26.02.2019 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP: 1650223400348, sa
semneze, in numele societatii, Contractul de servicii de proiectare, asistenta tehnica din
partea proiectantului si lucrari de executie “Achizitie de servicii de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier: LOT 8 -
Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si

strada 11 Tunie — lungime traseu 0,700 km cale dubla linie curenta’.

Administrator,
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IMPUTERNICIRE

Subscrisa S.C. MARI-VILA COM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura
Calitei nr. 34-38, sector 3, telefon 021.345.21.28, fax 021.345.22.11, inmatriculata la

Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/13933/1994, cod unic de inregistrare RO
5969799, reprezentati legal prin dl. MANDRILA Marin, in calitate de ADMINISTRATOR,
imputernicim prin prezenta pe dl. BREZALIU Dumitru, identificat cu C.I. seria RK nr.
295150, eliberata la data de 26.02.2019 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP: 1650223400348, sa

semneze, in numele societatii, Contractul de servicii de proiectare, asistentd tehnica din

partea proiectantului si lucriiri de executie “Achizitii de servicii de proiectare, asistentd

tehnicd din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier: LOT 9 -

Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chisinaului — lungime traseu 0,825 km cale dubla

linie curenta”.

Administrator,
Ec. Mandrila
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Subscrisa S.C. MARI-VILA COM S.R.L.,, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura
Calitei nr. 34-38, sector 3, telefon 021.345.21.28, fax 021.345.22.11, inmatriculata la

Registrul Comertului din. Bucuresti sub nr. J40/13933/1994, cod unic de inregistrare RO
5969799, reprezentati legal prin dl. MANDRILA Marin, in calitate d¢ ADMINISTRATOR,
imputernicim prin prezenta pe dl. BREZALIU Dumitru, identificat cu C.I. seria RK nr.
295150, eliberata la data de 26.02.2019 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP: 1650223400348, sa

semneze, in numele societatii, Contractul de servicii de proiectare, asistenta tehnicid din

partea proiectantului si lucriri de executie “Achizitii de servicii de proiectare, asistenti

tehnicd din partea proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem rutier: LOT 10 -

Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie

1918 pana la terminal Republica — lungime traseu 1,200 km cale dubla linie curenta”.

Administrator,
Ec. Mandrila Marin







