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Servicii de consultanță (management de proiect), dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului privind realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41"







Serviciul Documentații Tehnice - Contractare

Nr.................. Data......................

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare iluminat public, modernizare substația Nordului, rețele edilitare și semaforizare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții

„Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa”
Coduri CPV:
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45234128-9 - Lucrări de construcții de refugii de tramvai;

45310000-3 - Lucrări de instalații electrice

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică
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1. INTRODUCERE
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executia lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

Caietul de Sarcini face parte integrantă din Documentația de Atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza căreia fiecare Ofertant elaborează Propunerea Tehnică și Financiară.

În cadrul acestei proceduri Municipiul București îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă în cadrul Contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Prin depunerea unei Oferte se consideră că Ofertantul a acceptat în prealabil clauzele care guvernează Contractul, ca singura bază a procedurii de atribuire. Ofertantul are obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire în toate secțiunile sale și de a pregăti Oferta conform tuturor instrucțiunilor din Fișa de Date a Achiziției, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute in această documentație. Eșecul de a depune o Ofertă care să conțină toate informațiile cerute în termenul prevăzut va putea duce la respingerea Ofertei. Nu va fi rambursat nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea Ofertei sale. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic Ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Printre entitățile responsabile pentru realizarea obiectului din contract se numără următoarele:

Beneficiarul/  Autoritatea Contractantă, așa cum este definit în prezentul Caiet de Sarcini;

Contractantul/ Executantul/ Antreprenorul - Ofertantul selectat câștigător de Autoritatea Contractantă în urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. În baza contractului atribuit, Contractantul trebuie să se conformeze prevederilor contractuale, precum și prevederilor legislației naționale în vigoare.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant, Contractant și Executant care vor avea același înțeles.
2. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 
Prezentul Caiet de sarcini include:

· Acest document

· Volum 1 – Proiect Tehnic de Executie Linie de tramvai, peroane, linie aeriana de contact, alimentare cu energie electrica a retelei de contact - parte scrisa si parte desenata

· Volum 2 - Modernizare echipamente electrice substatia Nordului, sistem de iluminat public si semafoare - parte scrisa si parte desenata

· Volum 3 - Proiect de organizare a executiei - parte scrisa si parte desenata
3. Expertiza tehnica echipamente substatie, retea de contact si stalpi sustinere retea de contact

4. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRARI
3.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă este Municipiul București, cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București.

3.2. Sursa de finanțare

Finanțarea se realizează din bugetul local al Municipiului București, cat si din alte surse de finantare legal constituite.

3.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Beneficiul acestui proiect este reintroducerea operării transportului public cu tramvaiul într-o manieră modernă și integrată în vederea îndeplinirii următoarelor deziderate:

· creșterea atractivității transportului public și, ca urmare, creșterea numărului de utilizatori și a cotei modale a transportului public în oraș;

· creșterea eficienței economice a transportului cu tramvaiul și a operațiilor de transport public în ansamblu în Municipiul Bucuresti;

· creșterea siguranței și a securității activității de transport public;

· minimizarea impactului negativ al transportului cu tramvaiul asupra funcționării celorlalte componente ale sistemului de mobilitate urbană și asupra zonei urbane în ansamblu;

· facilitarea unei schimbări în mobilitate urbană, printr-o tranziție în masă înspre transportul public și modurile de mobilitate activă;

· imbunătățirea stării de sănătate a populației din zona urbană, derivată atât din impactul direct al mișcării fizice efectuate, cât și din îmbunătățirea calității aerului;

· accesibilitate;
· eficiență economică;
· calitatea mediului urban
3.4. Alte inițiative/ proiecte/ programe asociate cu această achiziție de lucrari

Obiectivul de investitii este corelat cu documentele strategice - Masterplanul General de Transport (MPGT), Planul de Urbanism General (PUG), Planul de dezvoltare regională (PDR BI), strategiile locale de dezvoltare urbană şi acoperă sectorul de transport public local şi feroviar inclusiv facilitățile de intermodalitate şi multimodalitate, deplasările nemotorizate, sectorul de transport rutier și politica de staționare, integrarea dintre planificarea urbană și planificarea infrastructurii de transport şi spațiile pietonale. Astfel, se regăsesc măsuri privind investiții ale METROREX, investiții pentru drumurile naționale, investiții privind infrastructura rutieră şi transportul public de suprafață din capitală:
· modernizarea rețelei de mijloace de transport în comun prin reînnoirea parcului auto; 

· modernizarea, extinderea infrastructurii sistemului rutier și a liniilor de tramvai; 

· modernizarea, extinderea și îmbunătățirea liniilor de metrou; 

· construcția de parcări de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare în oraş; 

· investiții pentru drumuri naționale, străzi şi drumuri locale; 

· construcția de parcări subterane; 

· amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste de biciclete şi locuri de parcare pentru biciclete), precum şi extinderea sistemului de închiriere biciclete (bike-sharing); 

· crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti în centrul oraşului; 

· îmbunătățirea sistemului de management al traficului; 

· introducerea de benzi de circulație cu prioritate pentru transportul public. 

5. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
In anul 2022 Societatea de Transport Bucuresti a elaborat Proiectul Tehnic de Executie pentru realizarea caii de rulare a tramvaiului, peroanelor, liniei aeriane de contact si alimentarea cu energie electrica a retelei de contact, urmand sa asigure asistență tehnică pe toată durata execuției lucrărilor proiectate de aceasta, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, precum și ori de câte ori se impune.
Obiectul prezentului contract ce rezultă din această procedură este achiziţionarea execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa” inclusiv a serviciului de proiectare a sistemului de iluminat public, modernizarea substației Nordului, rețele edilitare si semaforizare, verificarea proiectelor și asistența tehnică pe timpul executiei lucrarilor proiectate, după cum urmează:
Faza I – Proiectare
a) Proiect Tehnic de Execuție pentru:
· sistemul de iluminat public,
· modernizarea substației Nordului,
· rețele edilitare,
· relocare semaforizare pe Bdul Barbu Văcărescu și str. Alexandru Șerbănescu
care va include si caiete de sarcini vizate de verificatori autorizati MLPAT.
b) Verificarea documentațiilor întocmite de catre Verificatori atestati MLPAT, pe specialități.

Faza II – Executia lucrarilor
a) Execuția tuturor lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii;

b) Asistența tehnică din partea Proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor sistemului de iluminat public, modernizarea substației Nordului, rețele edilitare si semaforizare, inclusiv participarea Proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, precum și ori de câte ori se impune.
6. REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE
5.1. Amplasare/ Localizare

Infrastructura de tramvai aferenta liniei 5 are doua terminale (Piața Sfânta Vineri și Bucla de întoarcere de pe str. Gratioasa zona Pasaj Băneasa) și strabate urmatoarele artere: Str. Sfanta Vineri, Calea Mosilor, Str. Dr. Alexandru Paleologu, Str. Armand Calinescu, Str. Vasile Lascar, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Vacarescu, Str. Capitan Alexandru Serbanescu, Pasaj Baneasa, B-dul Aerogarii.
5.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor – preluate din documentatia PTE
Categoria de importanta

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria “C” - lucrări de importanţă „normala” determinată în conformitate cu HG nr. 733/21.11.1997, HG nr. 675/ 03.07.2002 şi a “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” elaborate de INCERC - Laborator SCB - BAP - în aprilie 1996.

Conform HG 964/ 23.XII.1998 (pentru aprobarea clasificaţiei şi duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe), obiectivul se încadrează în: Grupa 1 - Construcţii, iar conform HG 766/ 10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor), obiectul face parte din categoria de importanţă „C” - lucrări de importanţă normală. 

Clasa de importanță
Clasa de importanţă III conform P- 100 / 2013, cap 4.4.5 – tabel 4.2.
Date tehnice

· an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Anul punerii în funcţiune a liniilor de tramvai, a reţelei de contact și a instalaţiilor aferente – intre anii 1970 și 1987.

Substatia electrica de tractiune Nordului a fost pusa în functiune în anul 1976

· suprafața construită

Lungimea liniei de tramvai este de 4,23km cale dubla, ampriza liniei de tramvai fiind de 7m.

Suprafața totală a terenului unde se efectuează lucrări de construcții este de cca. 31.583 mp, din care: cca.29.710 mp pentru linia de tramvai și cca. 1.873 mp pentru peroane, amplasați în cadrul domeniul public.
Numar peroane – 18 bucati

· suprafață construită desfășurată

· Pentru linia de tramvai suprafata construita desfasurata - 29.710 mp

· Pentru peroane - 1.873 mp

· stalpi pentru sustinerea retelei de contact - 161 bucati
7. DURATA PROIECTĂRII ȘI A LUCRĂRILOR DE EXECUTIE
6.1 Perioada maxima pentru serviciile de proiectare a sistemului de iluminat public, modernizarea substației Nordului, rețele edilitare si semaforizare, asistența tehnică pe timpul executiei lucrarilor si executia lucrarilor este de 15 luni, din care:
· perioada pentru prestarea serviciilor de proiectare si avizarea proiectului: maxim 3 luni de la data emiterii Ordinului administrativ de incepere;

6.2 perioada de executie a lucrarilor si asistentei tehnice din partea proiectantului: maxim 12 luni de la data emiterii Ordinului administrativ de incepere

6.3 Contractul intră în vigoare de la data semnării de către părți și înregistrarea lui în Registrul Unic de Contracte de la Direcția Generală Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, până la semnarea Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor fără obiecțiuni.

Executarea contractului curge de la data stabilită de catre Achizitor în baza emiterii de catre Supervizor a Ordinului de începere a activitatilor pentru fiecare etapă, urmând apoi ca Executantul să înceapă desfășurarea acestora.

6.4 Executantul va începe execuţia lucrărilor numai după avizarea caietelor de sarcini de către verificatori autorizati MLPAT, verificarea proiectelor de către verificatorul de proiect atestat MLPAT, avizarea PTE în CTE al PMB.

6.5 Perioada de garanție a lucrărilor este de minim 5 ani  de la data semnarii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor de catre toate partile implicate conform legislatiei in vigoare, pana la recepția finală. 

6.6 Durata necesară obținerii avizelor nu va afecta durata totală a contractului.

8. DATE TEHNICE ȘI CARACTERISTICI PRINCIPALE CONFORM PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
a. Varianta constructivă de realizare a investiţiei

Principalele lucrari care se vor executa in cadrul investitie de baza sunt:

· lucrări la cale de rulare;

· lucrări la peroane;

· lucrări la reţeaua de contact;

· lucrări la substatia de tractiune Nordului

· lucrări la sistemul de iluminat public
· lucrari relocare semaforizare pe Bdul Barbu Văcărescu și str. Alexandru Șerbănescu
· lucrari retele edilitare
Cale de rulare

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului are următoarea configurație:

· geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;

· nisip, 5 cm grosime;

· geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;

· primul strat de pietriș (balast) cu grosimea de 18 cm;

· geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;

· al doilea strat de pietriș (balast) cu grosimea de 18 cm;

· AB 22,4 baza 50/70 - 6 cm grosime;

· Pozarea ecranului de cauciuc de 1,5cm (dupa caz)

· Suprastructura căii de rulare are următoarea structură:

· MAS16 rul50/70, 4 cm grosime;

· BAD22,4 leg50/70, 5 cm grosime;

· geocompozit;

· strat sigilant pentru beton;

· beton de monolitizare C30/37 (strat 2), armat cu fibre de prolipropilenă, 12 cm grosime;

· beton de monolitizare C30/37 (strat 1) armat cu fibre de polipropilena si cu plasa PC52 100 x 100 x 8, 22 cm grosime;

· șină cu canal complet echipată cu sistemul de izolare și amortizare zgomote și vibrații;

· traverse bibloc si sistem de calare inglobat in bibloc

· sistem de izolare și amortizare zgomote și vibrații

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulara. Pozitia acesteia va fi definitivata dupa demontarea liniei actuale in vederea corelarii cu retelele edilitare existente.

Peroane

Se impune demolarea peroanelor existente si realizarea unor peroane noi care sa corespunda din punct de vedere al cerintelor legate de confortul si siguranta calatorilor.

Peroanele se vor realiza cu rampe pentru persoanele cu dizabilitati, carucior pentru copii, etc.

Peroanele vor fi dotate cu adaposturi de calatori, indicator de statie, borne reflectorizante, cosuri de gunoi, gard pentru protectia calatorilor, elemente reflectorizante, stalpi pentru supraveghere video, indicatoare de ocolire, etc.

Reţea aeriană de contact

Lucrarile la reteaua aeriana de contact constau in inlocuirea in totalitate a elementelor retelei de contact (reabilitare si modernizare).
Se impune inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi noi metalici, tubulari, prevazuti cu capace la partea superioara. Stalpii de sustinere ai retelei de contact vor fi comuni cu stalpii de iluminat, vor fi dimensionati in consecinta si vor fi stalpi metalici demontabili.

Fundatiile stalpilor liniei de contact vor fi realizate din beton armat monolit in care se vor lasa goluri pentru cabluri si vor fi prevazute cu buloane.

Modernizare echipamente Substatie electrica de tracțiune Nordului

Substația Nordului a fost pusă în funcțiune în anul 1976 cu echipamente electrice Electroputere Craiova și Băilești și este amplasată pe str. Căprioarei nr. 4, sector 1.

Datorită uzurii echipamentelor care nu au fost înlocuite până acum, precum şi necesitatea integrării în sistemul de telecomandă a substaţiei s-a prevăzut modernizarea acesteia.

Prin modernizarea substației se are în vedere înlocuirea echipamentele electrice din cadrul acesteia și se vor reorienta feederii de alimentare de medie tensiune la noua pozitie a celulelor de medie tensiune.

In cadrul modernizarii substațiilor de tracțiune electrică se vor inlocui următoarele echipamente și instalatii electrice:

a) Instalația de medie tensiune 20(10) KV
b) 2 Grupuri trafo-redresor pentru tractiune:

· transformatorul 20(10)/0,670 KVc.a
· redresorul 825 Vcc, în punte trifazata
c) Instalația de distribuție în curent continuu 825 Vcc bara pozitivă
d) Instalația de distribuție în curent continuu bara negativă
e) Instalația pentru servicii proprii
f) Instalația de alarmă, incendiu și antiefracție
g) Instalația de telecomandă a substației

h) Reparatii instalatii electrice, sanitare și refacere finisaje cladire

Pentru realizarea modernizarii echipamentelor din cadrul Substației Nordului a fost anexat un Caiet de sarcini pentru proiectare si executie, (Volumul 2).
Sistem de iluminat public

Reteaua de iluminat public proiectata va fi pozata subteran, prin tuburi de protectie, in ampriza caii de rulare a tramvaiului si in trotuare in zonele in care se afla punctele de alimentare si comanda si zona intersectiilor unde stalpii de sustinere ai retelei de contact se vor inlocui. De asemenea se vor inlocui corpurile de iluminat existente (inclusiv consolele) cu corpuri de iluminat cu led cu posibilitatea ca acestea sa poata fi comandate individual in cadrul unui sistem de telegestiune a iluminatului public.

Prin înlocuirea stâlpilor de beton existenți (de tip SF8-11) situați in axul amprizei caii de rulare a tramvaielor, este necesar ca rețeaua de iluminat public aeriană de pe acești stâlpi să fie pozată subteran, prin două (unul de rezervă) tuburi de protecție corugate din polietilenă cu perete dublu și diametru de 63mm.

Este necesară și înlocuirea cablurilor de alimentare din punctele de aprindere prin montarea tuburilor din PVC rigid 90-110 mm, din ampriza căii de rulare a tramvaiului spre trotuar la urmatoarele zone care reprezintă punctele de alimentare si comandă pentru instalația de iluminat public. De asemenea se vor prelua toate circuitele derivate existente din zona lucrarilor prin realizarea de subtraversari.

Având în vedere că aparatele de iluminat cu LED au posibilitatea ca acestea sa fie comandate individual în cadrul unui sistem de telegestiune a iluminatului public, care este în perspectiva PMB, punctele de alimentare vor fi prevăzute cu posibilitate de comandă atât pe automat programabil cât si cu tensiune permanentă necesară pentru sistemul de telegestiune.

Punctele de alimentare și comandă și localizarea lor (sens dinspre Ștefan cel Mare spre Pasaj Băneasa) sunt următoarele:

PA 198 – situat la intersecția Barbu Văcărescu cu Bd. Lacul Tei (pe dreapta)

PA 880 – situat la intersecția Barbu Văcărescu cu Str. Ceaikovski (pe stânga)

PA 4953 – Str. Gara Herăstrău la intersecția cu Bd. Dimitrie Pompei (pe dreapta)

PA 592 – Barbu Văcărescu la intersectie cu Șos. Pipera (înainte de Pasaj Pipera) – pe drepta (în fața Patria Bank)

PA 3414 – la intersectia Str. Avionului cu Sos. Pipera (pe stânga) – în fața la UniCredit Bank

PA 381 – Str. Aviator Serbănescu nr.48, Bl.19G – la intersecția cu Str. Siriului (pe dreapta)

Străzile care se alimentează în derivație din rețeaua aeriană existentă pe Barbu Văcărescu sau Av. Serbănescu, vor trebui preluate pe reteaua nou proiectată subteran, prin realizarea subtraversărilor necesare pe sub benzile de circulatie auto prin foraj orizontal.

În prezent pe Bdul Av. Serbanescu sunt aparate de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu, care se vor înlocui cu aparate de iluminat cu LED care să poată fi incluse în sistemul de telegestiune, echipate cu mufă exterioară de tip Zhaga cu 4 pini, unde se va monta controlerul pentru integrarea în viitorul sistem de telegestiune.

Pe Bdul Barbu Văcărescu sunt montate aparate de iluminat cu LED, dar nu sunt prevăzute cu mufe pentru telegestiune, fiind necesară înlocuirea acestora cu aparate cu LED prevăzute cu posibilitatea de integrare în viitorul sistem de telegestiune.

Pentru realizarea Sistemului de iluminat public a fost anexat un Caiet de sarcini pentru proiectare si executie, (Volumul 2).
Semaforizare 

Pentru realizarea lucrărilor de semaforizare a fost anexat un Caiet de sarcini pentru proiectare si executie, (Volumul 2).

Retele edilitare

Conductele apa-canal si constructiile anexe ale acestora vor fi protejate, nu se vor amplasa utilaje, materiale, excedent rezultat din excavatii, constructii provizorii, etc.

Accesele la caminele de pe retelele de apa/ canalizare afectate de lcrarile la linia de tramvai vor fi refacute, se vor ridica la cota si vor fi protejate atat in timpul lucrarilor la calea de rulare, cat si dupa finalizarea lucrarilor.

Excedentul va fi depozitat astfel incat sa nu genereze infundarea caminelor de inspectie si a gurilor de scurgere.

Solicitarea de asistenta tehnica cu minim 24 ore inaintea inceperii lucrarilor, pentru confirmarea pozitiei retelelor de apa-canal si a constructiilor anexe ale acestora (bransamente, camine de vane, camine de aersire, hidranti, camine de inspectie, racorduri si guri de scurgere).

Se vor lua masuri pentru evacuarea apelor meteorice de pe calea de rulare a tramvaiului si se va asigura curgerea libera spre gurile de scurgere existente.

In eventualitatea in care sunt necesare suplimentari ale gurilor de scurgere in anumite zone, acestea se vor executa dar pe baza unui proiect avizat de Apa Nova Bucuresti.
b. Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va face pe baza planului de trasare şi tabelului de coordonate anexat planului.

Proiectantul va preda constructorului rețeaua de trasare, bornele principale (baza de trasare, reperi, etc.). Constructorul are obligația de a verifica baza de trasare şi de a de ȋngriji de integritatea acestora pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

c. Memorii tehnice pe specialitati

· Cale de rulare
Lucrări la linia de tramvai

I. Linia curenta

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

· Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm)

· Compactarea terenului de fundare

· Executarea zidurilor de separatie– marca betonului C12/15

· Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii

· Aşterenerea stratului de nisip – 5cm

· Aşternerea în straturi succesive a balastului – 18cm si 18cm

· Aşternere geogrile cu noduri rigide

· Turnarea stratului de AB 22,4 - 6cm

· Pozarea ecranului de cauciuc de 1,5cm (dupa caz)

Lucrările de realizare a suprastructurII căii:

· Pozarea plasei sudate PC52 de Ø8x100x100mm

· Pozarea traverselor şi calarea acestora

· Înglobarea traverselor bibloc din beton cu armatura vazută (prevazute cu sisteme de calare înglobate în bibloc) în stratul 1 de beton de monolitizare armat cu fibre de polipropilena având grosimea 22 cm marca C30/37 (traverse pe care se va monta şina cu canal, prin intermediul prinderilor directe protejate cu vaselină şi folie PVC). Betonul se va turna până sub talpa şinei. Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52 Ø8100x100 pozată sub biblocurile traverselor
· Delimitarea sensurilor de circulaţie se va realiza cu polistiren extrudrat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de separaţie
· Montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii la inima şinei şi sub talpa acesteia înainte de betonare
· Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 12 cm marca C30/37 armat cu fibre de polipropilenă. Peste acesta se va turna un strat sigilant
· Aşternerea geocompozitului
· Aşternere stratului de legătură BAD22,4 – 5cm

· Aşternerea stratului de uzură MAS16 – 4cm

· Turnarea şi închiderea rosturilor de la ciuperca şinei cu mastic de etanşare turnat deasupra amortizoarelor de zgomote şi vibraţii
· Şină cu canal, protejată prin grunduire şi vopsire
Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulara. Pozitia acesteia va fi definitivata dupa demontarea liniei actuale in vederea corelarii cu retelele edilitare existente.

Şina utilizata va fi de tipul sina cu canal, protejată prin grunduire şi vopsire. Se va avea in vedere respectarea SR EN 14811:2019 - Aplicaţii feroviare. Cale. Şine speciale. Şine cu canal şi profiluri de construcţie asociate”

Diagrama traverselor va fi de 0.75m.

Pentru realizarea structurii liniei de tramvai prezentată în proiect și pentru atingerea exigențelor de capacitate portantă la nivelul platformei de pământ se vor avea în vedere măsuri speciale de îmbunătățire ale stratului de formă (NP 109-04): înlocuirea parțială sau totală a stratului de formă, sau stabilizarea mecanică/ chimică.

Geogrilele folosite în lucrare vor avea forţa maximă de tracţiune în ambele direcţii principale mai mare sau egală cu 30 kN/m.
S-a avut in vedere evacuarea apelor din precipitatii din ampriza liniei de tramvai prin montarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale montate in punctele de minim ale profilului longitudinal, sectiune complete pe toata ampriza liniei de tramvai. Acestea vor fi preluate in camine de colectare care vor fi apoi racordate la canalizarea oraseneasca.
II. Peroane

Lungimea totala a peroanelor va fi de 52 m dupa cum urmeaza:

· 2m alveola de la capatul peronului unde se va amplasa indicatorul de ocolire, borna reflectorizanta si stalpul pentru supraveghere video;

· 40m zona de imbarcare / debarcare calatori;

· 3m rampa pentru persoane cu dizabilitati;

· 5m zona de acumulare a calatorilor in dreptul trecerii de pietoni

· 2m alveola de la capatul peronului unde se vor monta stalpul pentru supraveghere video, stalpi pentru semafoare (dupa caz) etc;

Latimea peroanelor este de 1,8m.
Distanta dintre axa linilor de tramvai si marginea peronului (bordura) estei de 1.36m.

Distanta de la nivelul superior al sinei si pana la suprafata de imbarcare - debarcare calatori este de +25 cm.

Peroanele se vor realiza din:

· beton C30/37 armat cu plasa Ø4x100x100;

· acoperirea se va realiza cu asfalt BA8

Zona perimetrala va fi realizata din borduri din piatra naturala. Toate fetele bordurilor trebuie sa fie finisate (lise). Pe zona de acces a calatorilor din dreptul trecerilor de pietoni, bordura va fi la aceeasi cota cu nivelul superior al sinei.

Pe zona de imbarcare – debacare calatori se vor asterne benzi avertizoare si de ghidare, de siguranta protectie, care au rolul ca pe perioada de asteptare a tramvaielor, calatorii sa nu paseasca in zona de siguranta protectie dar si rol de avertizare pentru persoanele nevazatoare. Aceste benzi vor avea o latime de 40 cm (benzi de avertizare si dirijare) conform detaliului de mai jos.
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De la marginea benzii si pana la marginea peronului distanta va fi de 20 cm.

Peroanele vor fi dotate cu:

· Gard pentru protectia calatorilor prevazute cu placute reflectorizante;

· Indicator si borna de ocolire amplasate in alveola de la capatul peronului;

· Indicator de statie;

· Cosuri de gunoi amplasate pe zona de imbarcare - debarcare pentru calatori;

· Fundatii pentru adaposturi pentru calatori;

· Adaposturi pentru calatori;

· Stalpi pentru supraveghere video;

Totodată, peroanele vor fi echipate cu marcaj rutier tactil pentru persoane cu deficienţă de vedere.

Se va avea în vedere realizarea unui marcaj rutier termoplastic cu microbile de sticlă pe zona de racordare dintre capătul peronului şi ampriza S.T.B. pe o lungime de 20m care va face legătura între capătul peronului şi zona ce delimiteaza ampriza S.T.B.

Peroanele vor fi amplasate conform planurilor de situatie, lungimea acestora tinând cont de lungimea vagoanelor.

Peroanele vor fi dotate cu instalaţie electrică de alimentare pentru: indicatoare rutiere luminoase de ocolire (borne ocolire), adăpost călători, canalizatie electrica pentru sistemul de informatizare calatori şi instalaţia de legare la pământ.

Indicatoarele rutiere luminoase de ocolire şi adăposturile de călători se vor alimenta din iluminatul public stradal printr-un tablou electric amplasat pe stâlpii nou proiectaţi ai reţelei de contact din dreptul peroanelor, care au şi iluminat public.

III. Alimentarea cu energie electrica a peroanelor

Alimentarea cu energie electrica a peroanelor cuprinde instalaţia electrica de alimentare a indicatoarelor rutiere luminoase de ocolire (borne ocolire), a adaposturilor de calatori si instalaţia de legare la pământ. De asemenea se va realiza infrastructura (tevi de protectie si camine de tragere) pentru sistemul de informatizare calatori si supaveghere video care nu fac parte din prezentul proiect.

Pentru adaposturile de calatori a fost prevazuta canalizatia electrica si cablurile care vor fi pozate dupa montarea adaposturilor.

Indicatoarele rutiere luminoase de ocolire şi adaposturile de calatori se vor alimenta din iluminatul public stradal printr-un tablou electric amplasat pe stâlpii nou proiectaţi ai retelei de contact din axul liniei de tramvai din dreptul peroanelor. De la tabloul electric prin caminul de tragere al sistemului de iluminat public cablurile vor fi pozate în tevi de protecţie (doua tevi cu diametrul Ø90mm) pana la căminul de tragere din peron.

Se vor realiza in peron camine de tragere care vor fi amplasate in dreptul fiecarui adapost de calatori si in capetele peronului. Toate caminele de tragere vor avea capacele etanse, prevazute cu incuietori speciale si vor fi necarosabile.

Instalaţia de legare la pământ se va realiza prin pozarea in lungul peronului a unui platbanda din otel zincat (electrozi orizontali) la care se vor racorda toate elementele metalice ale peronului (adapost pentru calatori, indicator statie, gard, etc.) si electrozii verticali ai prizei de pamant din lungul peronului.

Electrozii verticali din peron (7 bucati) vor avea o lungime de 2,5m, vor fi pozati intr-un sant la o adancime de 0,8m si dispusi la o distanta de 7,5m (3xL) intre ei. Intre electrozii verticali se va monta platdbanda de OL-Zn 40x4mm la h=0,8m sudata de electrozii verticali.

Electrozii verticali ai prizei de pamant in peron se vor poza numai dupa verificarea planului coordonator si asigurarea ca in zona nu sunt alte instalatii.

Toate elementele metalice ale peronului vor fi conectate la priza de pamant cu platbanda zincat 25x4mm si racord flexibil OL-Zn 50mmp. Rezistenţa de dispersie a prizei de împământare va fi Rp< 4Ω.

La finalizarea executiei prizei de pamant artificiale, se va masura rezistenta de dispersie a acesteia.

Daca valoarea masurata a acestei rezistente este mai mare de 4 ohm (datorita unei valori a rezistivitatii solului diferita de cea luata in calcul), se vor adauga electrozi.

Tabloul va fi alimentat din reţeaua de iluminat public stradal. Din tabloul electric se pleacă cu circuite necesare alimentării adaposturilor de calatori si a bornelor de ocolire de pe fiecare peron, cu cabluri de cupru, pozate în tevi de protecţie. De la tabloul electric cablurile vor fi pozate prin interiorul stalpului, prin caminul de tragere al sistemului de iluminat public, apoi vor subtraversa calea de rulare a tramvaiului in tevi de protectie cu diametrul Ø90mm, inglobate in beton pana la caminul de tragere din peron.

Pe zona peronului se vor folosi tevi PEHD Ø63mm, pozate la adancimea de 0,7m fata de cota peronului intr-un strat de nisip iar la subtraversari intre peroane si tabloul electric de pe stalp se vor utiliza tevi PEHD Ø90mm inglobate in beton. Se vor utiliza tuburi corugate cu strat dublu pentru protectie cabluri (strat neted la interior si corugat la exterior).

· Retea de contact

Linia aeriană de contact ce se va construi este în lungime de 5 kmcd (luaind in considerare si suprapunerile de fir de contact de la jonctiuni, precum și racordarea cu liniile aeriene de contact existente de la limitele de proiect) intre Podul Băneasa și racordarea în linia modernizată de la intersecția cu Șos. Ștefan cel Mare şi este construită în soluţie compensată simplă cu suspensie delta, fixatori, console confecţionate din material electroizolant si traversee izolate cu izolatori tip bucla.

Compensarea firului de contact este automată, cu întinzători cu contragreutăti sau intinzator cu arc, la tensiuni mecanice de 10 kN in linie curenta. La cel mult 500 m se prevăd legături electrice transversale între sensurile de circulaţie. La fiecare zonă de jonctiune la schimbarea panourilor de compensare a firului de contact s-au prevăzut legaturi electrice longitudinale, pentru asigurarea continuității alimentării firului de contact.

Pe întregul traseu, firele de tramvai vor fi susţinute de traversee sau console din material electroizolant (GRP). La suspensia realizată cu traversee din cablu otel inox, se asigură cel puţin două trepte de izolaţie. Treptele de izolaţie se obţin prin montarea izolatorilor la distanţele prevăzute în ID 37/78 (1,5 m faţă de stîlp şi maxim 2 m faţă de şină).

Pe traverseele din zonele curbe si pe aliniament in interiorul zig-zagului, acolo unde plantarea stâlpilor se va face pe trotuar, se vor monta pe interior întinzători cu arc de 1-3 kN pentru compensarea dilatării şi contracţiei cablului de traverseu, datorate variaţiilor de temperatură.

Firul de contact se va poziţiona în formă de zig-zag cu pasul egal cu 2, marimea zig-zagului fiind de 30 cm pe aliniament și 25 cm pe curbă.

Suporţii liniei aeriene de contact sunt noi şi montaţi la distanțele indicate în planurile de situație LAC 1÷7, având coordonatele indicate în Tabelul de Echipare Stâlpi. La poziţionarea stâlpilor s-a ţinut cont de configuraţia drumului si a trotuarelor. De asemenea amplasarea stîlpilor ţine cont de instalaţiile subterane edilitare, care sunt prezentate în planul coordonator.

Pe porţiunea de traseu cu stalpii in ax, reţeaua de tramvai se va monta pe console izolante din GRP de Ø55, se vor folosi fixatori din material electroizolant GRP și suspensii delta din minorok.

Pe porţiunea de traseu cu stalpii pe trotuar reţeaua de tramvai se va monta pe traversee din oţel inox cu diametrul de 8 mm.

Intreaga retea de contact este simplu compensata prin intermediul compensatorilor automati cu contragreutati sau intinzatori cu arc.

Intinderea firului de contact in linia curenta se face la 10 kN, cu intinzatoare cu contragreutati (raport 3:1) si intinzatoare cu arc (curbe). De asemenea pentru traversee sunt prevazute intinzatoare cu arc 1-3 kN, pentru interioare de curba sau interior zig-zag.

Jonctiunile de trecere intre firele de contact ale aceluiasi sens de circulatie se fac pe o lungime egala cu trei deschideri de stalpi, pe fiecare sens, cu asigurarea legaturii electrice longitudinale.

Punctul median se executa conform DA 33 (pentru stalpi in ax).

Pe planurile de situatie sunt marcate toate zonele de jonctiune si punctele mediene.

In cuprinsul proiectului este prezentat tabelul de echipare al stalpilor.

Firul de contact va fi de 100 mm2 , montat la o inaltime nominala de 5.5 m fata de nivelul superior al sinei. La montaj firul de contact nu se va sectiona si nu este permisa folosirea clemelor de innadire.

Montajul firului de contact se va face cu un zig-zag de maximum 30 cm fata de axa firului de circulatie, pe zona de aliniament, zig-zagurile fiind in acelasi sens pe ambele fire de circulatie si pas egal cu 2.

Pe zonele de curba, marimea zig-zagului nu va depasi 25 cm.

Protecţia la supratensiuni atmosferice a reţelei de contact se va face prin descărcătoare cu rezistenţă variabilă care se vor lega la priză de pămînt individuală. Valoarea rezistenţei prizei de nu va depasi 4 Ω.

Stalpii de sustinere ai retelei de contact se vor planta conform pozitiilor indicate in Tabelul de echipare a stalpilor, conform tipurilor si coordonatelor indicate in tabel. Se va respecta tipul stalpilor precizat in acelasi tabel. Gabaritul de la fata stalpilor la marginea bordurii dinspre carosabil trebuie sa fie de 50 m, iar in axa amprizei liniei de tramvai ax stâlp – ax ampriza – 1,75 m.

· Alimentare cu energie electrica a retelei de contact

Alimentarea cu energie electrică a reţelei de contact a liniei de tramvai 5, pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Serbănescu se realizeaza din urmatoarele substatii:

· substatia Nordului din care se alimenteaza reteaua de contact pe Str. Capitan Av. Alexandru Șerbănescu din Bucla de întoarcere tramvai Grațioasa până la intersectia cu Sos. Pipera prin 2 centre de alimentare și întoarcere Nordului și Ficusului.

· substatia Pipera din care se alimenteaza reteaua de contact pe B-dul Barbu Vacarescu de la intersectia cu Sos Pipera pana la intersectia cu B-dul Lacul Tei printr-un centru de alimentare și intoarcere (Fabrica de Glucoza), care este în paralel cu centrul de alimentare și intoarcere ISPE din substatia Dorobanti (alimentând același tronson de rețea).

· substatia Dorobanti din care se alimenteaza reteaua de contact pe B-dul Barbu Vacarescu de la intersectia cu B-dul Lacul Tei pana la intersectia cu Sos. Stefan cel Mare printr-un centrul de alimentare și intoarcere Barbu Văcărescu.

În cadrul lucrării de investiţii privind reabilitarea infrastructurii liniei de tramvai sunt cuprinse lucrări de modernizare a echipamentelor electrice ale substației de tracțiune electrică Nordului.

De asemenea sunt cuprinse și lucrări de demontare şi montare a centrelor de alimentare și intoarcere și a racordurilor de alimentare și întoarcere din substatiile Pipera (Fabrica de Glucoza și ISPE) și Dorobanți (Barbu Văcărescu).

Centrul de alimentare si intoarcere Fabrica de Glucoza se va amplasa pe un nou stalp de susţinere al reţelei de contact, iar cablurile de curent continuu se vor prelungi pana la noua pozitie al cofretului.

Centrul de alimentare si intoarcere ISPE se va amplasa pe stalpul existent de susţinere al reţelei de contact fara a fi necesara prelungirea cablurile de curent continuu.

Pentru înlocuirea racordurilor de intoarcere la șina aferente acestor centre se vor realiza traversari noi din trotuar la ampriza liniei de tramvai prin foraj orizontal. Se vor poza prin acest foraj 4 țevi tip PEID de protectie cu diametrul de 90mm.

Pentru fiecare cofret aferent se va realiza o priză de pământ.

Priza de împământare a cofretului se va realiza din patru electrozi verticali de OL-Zn cu Øext = 63,5 mm (2,5”), lungime L=3 m îngropaţi în pământ, la adâncimea de 0,8 m. Între electrozii verticali se va monta platbandă de OL-Zn 40 x 4 mm, la adâncimea de 0,8 m, sudată de electrozii verticali.

Distanţa dintre doi electrozi verticali este de 3m. Rezistenţa de dispersie a ins-talaţie de împământare este Rp< 4Ω .

La finalizarea executiei prizei de pamant artificiale, se va masura rezistenta de dispersie a acesteia. Daca valoarea masurata a acestei rezistente esta mai mare de 4 ohm (datorita unei valori a rezistivitatii solului diferita de cea luata in calcul), se vor adauga electrozi.

La centrul de alimentare si intoarcere Barbu Vacarescu amplasat pe fundatie proprie se va inlocui doar cofretul folosind aceiasi fundatie, iar echipamentele primare si secundare ale cofretului se vor monta in noul cofret.

Se va masura rezistenta de dispersie a prizei de pamant artificiale existente a centrului Barbu Văcărescu. Dacă valoarea masurata a acestei rezistente esta mai mare de 4 ohm, se vor adauga electrozi la priza existenta pană la atingerea unei valori mai mici de 4ohm.

De asemenea se vor înlocui racordurile aeriene şi legăturile la şină aferente centrului de alimentare si intoarcere Barbu Văcărescu și se va utiliza traversarea existentă pentru montarea racordurilor de întoarcere de la trotuar la ampriza liniei de tramvai.

Racordurile de alimentare ale retelei de contact tramvai se vor realiza cu cabluri flexibile de cupru cu sectiunea de 95 mm2.

Aceste cabluri vor fi protejate in tevi de protecție cu diametrul de 90mm de la cofret pana la stalp (in cazul cofretilor cu fundatie proprie), pe stalpi vor fi protejate in tevi PVC tip M cu diametrul de 90mm si aerian se vor monta pe travesee din cablu de otel inoxidabil.

Legaturile la sina se vor realiza cu cabluri de cupru cu sectiunea de 95mmp flexibile. Aceste cabluri vor fi protejate in tevi de protecție cu diametrul de 90mm in trotuar si prin traversari in carosabil pana la ampriza liniei de tramvai.

În ampriza liniei de tramvai se vor monta de către constructorul liniei de tramvai cutii de conexiuni, între şine şi între căile de rulare a tramvaiului, asigurându-se continuitate între ele. Conductoarele pentru racordurile la linia de tramvai vor fi legate la şine prin papuci de cupru fixaţi cu şuruburi pe o piesă specială fixată în inima şinei prin presare.

9. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI
8.1. Antreprenorul are obligația să întocmească documentaţia tehnică şi să execute lucrarile conform clauzelor generale din contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu respectarea prezentului Caiet de sarcini, a Proiectelor Tehnice de Executie elaborate de Antreprenor si STB şi aprobate.

8.2.  (i) Antreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fără a beneficia de plăţi suplimentare, toate schimbările ori de câte ori este necesar, până la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea Proiectului Tehnic de Executie pentru sistemul de iluminat public, modernizare substația Nordului, rețele edilitare si semaforizare, în termenul stabilit în acest sens de Beneficiar. De asemenea, Antreprenorul va răspunde, fără costuri suplimentare, la toate solicitările de clarificări cerute de către Autoritatea Contractanta în faza de verificare a Proiectului Tehnic de Executie, în termenul stabilit în acest sens de Beneficiar.
(ii) Antreprenorul va modifica/ schimba documentațiile elaborate fără plăţi suplimentare, în cazul în care organele de avizare şi de autorizare solicită schimbări în proiect, în termenul stabilit în acest sens.

(iii) Antreprenorul va derula toate activităţile pentru obţinerea şi menţinerea în vigoare a autorizaţiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrărilor precum și pentru organizarea de şantier.

Pe parcursul derulării serviciilor de proiectare cu privire la asigurarea calității, Proiectantul va prezenta o planificare a procesului de proiectare care va cuprinde etapele de analiză, verificare și control pe toate fazele de proiectare precum și înregistrările (dovezile) privind implementarea acestei situații.

În cazul în care pe parcursul execuţiei se vor schimba soluţiile tehnice faţă de proiectul autorizat, Proiectantul va reface tot proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie și il va supune spre aprobare Beneficiarului.
Notă: Toate taxele aferente emiterii și obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor vor fi achitate de către Antreprenor în numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontată de Beneficiar, separat de valoarea de contract acceptată, în baza facturilor și documentelor justificative.
8.3. Punctele de referinta prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei lucrarilor: 

Faza I: Proiectare

a) PTE - Proiect Tehnic de Executie – se va întocmi cu respectarea prevederilor şi a conţinutului - cadru din anexa nr. 10 din HG nr. 907/2016
De asemenea, va prezenta şi un volum distinct de devize pe categorii de lucrări, însoțit de formularele F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8 şi C9, însuşit de Executant şi Proiectant, prin semnătură şi ştampilă.
Faza II: Executia lucrarilor
Se va emite un singur Ordin de incepere de către Autoritatea Contractanta prin Supervizor.
i. Responsabilitatea pentru proiect

Executantul isi va asuma intreaga raspundere pentru documentatia de proiectare intocmita de acesta. In acest sens, este responsabilitatea Executantului de a actualiza Expertiza tehnica echipamente substatie si de a realiza orice investigatie pe care le considera necesare pentru definitivarea necesitatilor obiectivului de investitii, avand grija, totodata, sa se incadreze in termenul de prestare si pretul ofertate si respectand indicatorii tehnico-economici aprobati.

Totodată, Executantul va asigura verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic de Execuție. La elaborarea documentatiilor, Executantul va respecta și cerințele din Certificatul de Urbanism. De asemenea, la finalul lucrării, Proiectantul Executantului va pune la dispozitie Autoritatii contractante proiectul as built, in format editabil (*dwg, *doc, excel, etc.), si *pdf.
ii. Aprobarile pentru proiectare

Executantul va fi responsabil cu sustinerea documentatiilor in vederea obtinerii tuturor avizelor si aprobarilor aferente proiectului, in conformitate cu cerintele autoritatilor competente (nationale si locale) si va prevedea timpul necesar pentru obtinerea acestora in cadrul programului de realizare a activitatilor. Executantul va respecta, printre altele, Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Documentatia de proiectare (inclusiv plansele) va fi elaborata de proiectanti calificati in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare respectiv cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare) si va fi realizata in asa fel incat sa faciliteze verificarea independenta de calitate.

Documentele Executantului vor fi verificate, prin grija acestuia, pentru cerintele de calitate de specialisti atestati inaintea prezentarii acestora catre Autoritatea Contractanta.

Documentatia PTE se va supune obținerii avizului C.T.E. - P.M.B..

Executantul, prin Proiectantul sau, va participa la toate analizele, discutiile si verificarile tuturor Documentatiilor de Proiectare realizate pentru fiecare obiectiv în parte, în conformitate cu cerințele din HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Asigurarea verificărilor tehnice de specialitate se va face prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/ subdomenii şi specialităţi pentru toate documentațiile de proiectare elaborate în contract.
8.4. Asistența Tehnică din partea Proiectantului va fi asigurată pe toată perioada de derulare a executiei lucrărilor pana la receptia finala, începând cu data ordinului de începere a lucrărilor emis de către Autoritatea Contractanta prin Supervizor.

8.5. Pe toată perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în contract, Executantul va instala si va opera pana la receptia lucrarilor un sistem de supraveghere video a șantierului (punctelor de lucru), cu respectarea legislației în domeniu, respectiv Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Camerele video vor avea o rezoluție minima HD ce permite preluarea unor imagini cu identificarea persoanelor pe timp de zi și de noapte, supravegherea intrărilor/ ieșirilor în/ din șantier, a căilor de acces către acesta, inclusiv a perimetrelor șantierului/ obiectivului, astfel încât să se asigure supravegherea 24/7/365, indiferent de condițiile meteo.

Fiecare echipament va fi considerat un complet, incluzând toate accesoriile necesare instalării și funcționării optime și după caz sa permita interconectarea cu alte echipamente si medii de comunicații. Pentru fiecare echipament în parte se vor asigura toate accesoriile mecanice, electrice de conectică specifica, necesare funcționării acestuia.

Monitorizarea video de tip live stream, presupune preluarea permanentă (24 ore/zi, 365 zile/an) a semnalelor video transmise de sistemele de supraveghere (de tip DVR) către un dispecerat si gestionarea acestora în funcție de evenimentele urmărite în timp real pe monitor si va asigura, permanent si neingradit, accesul pentru cel putin un utilizator al Autoritatii Contractante la toate punctele de lucru de pe contract. 

Prin monitorizarea video se urmărește:

a. paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

b. supravegherea execuției lucrărilor în timp real;

c. paza utilajelor și a șantierului împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și alte acțiuni producătoare de pagube materiale;

d. detectarea vizuală a eventualelor substanțe sau materiale de orice natură care pot provoca pagube, care au fost aruncate sau depozitate în perimetrul șantierului;

e. furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul execuției lucrărilor (accidente de munca, orice evenimente generatoare de prejudicii, etc);

f. protecția mediului înconjurător;

g. asigurarea trasabilitatii in privinta activitatii in teren a antreprenorului si a modului efectiv de realizare a lucrarilor la standardele de calitate asumate in oferta. 

Informațiile vor fi stocate conform prevederilor legale în vigoare și vor fi puse la dispoziția beneficiarului ori de câte ori este necesar, la solicitarea acestuia.
8.6. Pe toata durata executiei lucrarilor, Executantul va ingradit cu imprejmuiri continue amplasamentul lucrarii in vederea stoparii accesului riveranilor, va pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului si va permite accesul autoritatii contractante ori de cate ori acesta solicita.

8.7. Executantul va lua toate măsurile necesare astfel încât pe durata desfășurării lucrărilor poluarea fonică să fie cât mai redusă atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte prin montarea de panouri fonoabsorbante mobile.

8.8. Executarea lucrarilor pe timp de noapte se va face cu luarea urmatoarelor masuri:

· iluminat corespunzator care sa asigure o buna vizibilitate pe intreaga suprafata a zonei de lucru;

· dotarea personalului care lucreaza cu echipament de protectie avertizoare;

· la orice deplasare a utilajelor se va actiona dispozitivul de semnalizare acustica;

· zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul noptii;

· caile de acces vor fi iluminate corespunzator.
Nota:

Demontarea instalatiilor fixe STB (cale de rulare, retea de contact, echipamente aferente caii de rulare, a retelei de contact si a alimentarii acesteia) se va realiza în conformitate cu procesul tehnologic specific, astfel incat pentru faza de executie se vor prevedea in caietele de sarcini pe specialitati condiţiile de recuperare ale materialelor/ echipamentelor, pe categorii (refolosibile, valorificabile, deşeuri) precum si colaborarea cu unitatile STB.

Se vor incheia procese verbale de predare primire de materiale/ echipamente recuperate/ valorificabile la sediul unitatilor STB, dupa transportarea, sortarea si masurarea acestora.

Materialele considerate deseuri nevalorificabile, prin procese verbale incheiate intre STB si Executant, vor ramane la Executant.

10. OBLIGAŢIILE AUTORITATII CONTRACTANTE
9.1. Autoritatea Contractanta prin Supervizor va emite un singur Ordin administrativ de începere pentru proiectare si executie. 

9.2. Pe parcursul derularii contractului, Autoritatea Contractanta prin Supervizor poate emite şi alte ordine de începere şi ordine de sistare, dupa caz.

9.3. Autoritatea Contractanta va analiza şi va supune spre aprobare in CTE-PMB documentatia PTE întocmita de Proiectant, iar execuţia se va realiza în baza proiectului aprobat şi însusit de către acesta cu respectarea proiectului. 

9.4. Autoritatea Contractanta va achita contravaloarea taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, plata acestora fiind decontată de Autoritatea Contractanta, separat de valoarea de contract acceptată, în baza facturilor și documentelor justificative.

9.5. Sa organizeze recepția la terminarea lucrarilor executate în conformitate cu prevederile legale, cu autorizatia de construire, documentatia elaborata şi cu conditiile contractului.

11. RECEPŢIA SERVICIILOR, LUCRĂRILOR ȘI GARANȚIA ACESTORA

10.1. Recepţia serviciilor de proiectare

Recepția serviciilor de proiectare se va realiza prin preluarea documentațiilor de către Autoritatea Contractantă, astfel: 

· Set de documentații format din PTE prin proces verbal de receptie a serviciilor prestate 

· Rapoarte lunare confirmate de Autoritatea Contractanta, aprobate in prealabil de Consultant, pentru activitatea de asistență tehnică din partea proiectantului.
Proiectul Tehnic de Execuție se va supune obținerii avizului C.T.E. - P.M.B..

Înainte de supunerea documentațiilor la obținerea avizului C.T.E. - P.M.B., Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica Proiectul Tehnic de Execuție, astfel încât acestea să îndeplinească cerințele din Caietul de Sarcini, obligațiile asumate prin Ofertă și prevederile legale în vigoare. Verificarea acestora se va face in termen de 10 zile. În cazul în care Autoritatea Contractantă are observații cu privire la acestea, va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge un nou termen de 10 zile pentru verificare. În acest sens, Executantul poate preda documentațiile într-un singur exemplar pe hârtie și în format electronic editabil, PDF și scanat, prin proces verbal de predare – primire, conform etapelor specificate mai sus. Autoritatea Contractantă va concluziona verificările prin scrisori emise către Executant cu observații sau aprobări. Documentatiile ce necesita avize, acorduri, autorizatii se considera acceptate numai cu atasarea avizelor, acordurilor, autorizatiilor favorabile. Proiectantul Executantului va include prevederile acestora in documentatii.

După obținerea avizului C.T.E. - P.M.B. Executantul va preda fiecare documentație tehnică (ca variante finale) în câte trei exemplare pe hârtie și un exemplar în format electronic editabil, PDF și scanat (documentele scanate vor fi semnate, verificate și stampilate anterior). După aprobarea documentațiilor, respectiv obținerea avizului C.T.E. - P.M.B., drepturile de autor sunt cedate Autorității Contractante și vor deveni proprietatea acesteia. Autoritatea Contractantă are drept de proprietate intelectuală asupra documentațiilor tehnice întocmite după aprobarea livrabilelor/ serviciilor prestate.

Autoritatea Contractantă, (si prin Supervizor pe perioada executiei lucrarilor pana la receptia finala), poate formula observații și comentarii cu privire la conținutul documentatiilor si rapoartelor și le poate transmite Executantului în vederea revizuirii. Plățile se vor face numai în baza aprobării rapoartelor prevăzute anterior.

Pentru a evita eventuala aplicare de penalităţi pentru întârziere în prestarea serviciilor sale, Contractantul are obligaţia de a-şi organiza activităţile astfel încât data procesului verbal de recepţie să se încadreze în perioada de prestare a serviciilor.

Toate documentaţiile/ livrabilele care se predau Autorităţii Contractante, se vor preda oficial, cu număr de înregistrare din partea Autorităţii Contractante.

10.2. Recepția lucrărilor

Recepţia lucrărilor de construcţii se va efectua conform legii, in baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum si a procesului verbal de recepţia finala, după expirarea perioadei de garanţie acordata lucrărilor, care este de minim 5 ani de la data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia construcțiilor, conform modificarilor din HG 343/2017 publicat in M.O. nr. 406/30.05.2017 cu modificările și completările ulterioare. 

La recepția la terminarea lucrărilor Executantul are obligația de a preda documentatia care intra in sarcina sa pentru intocmirea Cartii Tehnice verificată de Supervizor catre Autoritatea Contractanta pe hârtie in doua exemplare, în format electronic editabil si scanat PDF (documentele scanate vor fi semnate, verificate si stampilate anterior). 

In ceea ce priveste proiectarea:

· Plansele vor fi elaborate sub forma de fisiere AutoCAD.

· Cu acordul Autorității Contractante, Executantul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat cel specificat, cu conditia ca Executantul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.

· Toate plansele transmise Consultantului de catre Executant vor fi pe foi de dimensiuni standard. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Executant vor fi desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri fotografice. Executantul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).

10.3. Garanția lucrărilor

Garanţia acordată lucrărilor executate este de minim 5 ani de la data semnarii procesului – verbal de receptie la terminarea lucrărilor de catre toate partile implicate conform legislatiei in vigoare.

Perioada de remediere a defecţiunilor în perioada de garanţie este de maxim 30 zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru Autoritatea Contractantă.

Executantul va remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie.

Pe perioada de garanţie a lucrărilor, Executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor cauzate de vicii ascunse, precum şi a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractual sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

Contractul se considera încheiat după efectuarea recepţiei finale pentru lucrările executate fara observatii, dar numai după expirarea perioadei de garanţie de buna execuţie acordată lucrărilor.

12. PREZENTAREA MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITATILOR EXPERTILOR
a) Organizarea şi personalul
Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:

· structura echipei propuse pentru managementul contractului;

· modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;

· descrierea logisticii/ echipamentelor pe care contractorul o utilizează pentru realizarea activităţilor propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de legislaţia în vigoare. Se va prezenta doar echipamentul necesar şi propus pentru desfăşurarea contractului şi nu tot echipamentul deţinut de către ofertant;

b) Cerințe referitoare la personalul propus pentru realizarea obiectului contractului

Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă formată din personal/ specialiști cu competențe și experiență dovedite conform legii, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul document, astfel încât, în final, să se obțină îndeplinirea obiectivului general al contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și  a termenelor stabilite.

Pentru executarea Contractului este nevoie de următorul personal:
	Nr. Crt.
	Experti cheie

	1
	Manager proiect

	2
	Coordonator echipa proiectare

	3
	Șef de șantier construcții CF

	
	Experti non-cheie

	A
	Proiectare

	1
	Expert proiectare instalații electrice autorizat ANRE

	B
	Executie lucrari

	1
	Inginer cantități

	2
	Responsabil SSM

	3
	Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) pentru domeniul 3 ” Construcții căi ferate și transport urban pe șină”

	4
	Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) pentru domeniul 8.1 ”Retele electrice”


Experti cheie: 
1. Manager de proiect 
· Calificări
· absolvent de studii superioare în domeniul construcțiilor;
· experienţă specifică - participarea în calitate de Lider de echipă/ Lider adjunct de echipă, Manager proiect/ Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/ Coordonator adjunct proiect în cel puțin un contract de tip proiectare/ proiectare si  execuție lucrări/ execuție lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a infrastructurii urbane, de reabilitare/ modernizare/ constructie noua a infrastructurii/ suprastructurii feroviare* 

*domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare se refera la calea ferata inclusiv domeniile metrou si tramvai.

· Atributii

· coordonarea întregii activitati pe parcursul contractului, menținerea legăturii cu Proiectantul/ Executantul şi Autoritatea Contractanta/ Supervizor pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare desfasurarii activitatilor, cu reprezentantii autoritatilor de control şi coordonarea intregii echipe de elaborare a documentatiei contractate, cât şi a echipei de executie;

· verifica respectarea continutului cadru al documentatiilor conform legislatiei în vigoare, oferirea de asistenta tehnica intregii echipe de proiectare si executie pe parcursul prestarii activitatilor, asumarea intregii responsabilitati profesionale fata de Autoritatea Contractanta/ Supervizor cu privire la calitatea solutiilor propuse;

· asigurarea respectarii documentatiei în executie şi asigurarea personalului autorizat necesar pentru executia lucrarilor conform proiect şi conform prevederi legale şi finalizarea lucrarii în termenul contractat.

· asigurarea punerii în opera a unor materiale de calitate şi executia unor lucrări de calitate.

2. Coordonator echipa proiectare

· Calificări

· absolvent de studii superioare în domeniul construcțiilor;

· experienţă specifică - participarea în calitate de Lider de echipă/ Lider adjunct de echipă, Manager proiect/ Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/ Coordonator adjunct proiect în cel puțin un contract de tip proiectare/ proiectare și execuție lucrări care să includă cel puţin o elaborare a unei documentaţii tehnico-economice (studii de fezabilitate, revizuire studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, revizuire proiecte tehnice de execuţie, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuire documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii) în domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare*

*domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare se refera la calea ferata inclusiv domeniile metrou si tramvai
· Atributii

· răspunde de coordonarea activitatii de proiectare, pregătirea logisticii si implementare activitatilor de proiectare, asistenta, raportare si coordonarea intregului personal responsabil cu proiectarea;

· asigura o buna comunicare cu Managerul de Proiect si cu Autoritatea Contractanta/ Supervizor, in toate circumstantele legate de implementarea activitatilor de proiectare;

· intocmeste raportul lunar, documentatia tehnica si orice alte rapoarte solicitate de Autoritatea Contractanta sau de catre Managerul de Proiect;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta/ Supervizor sau de Managerul de Proiect sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

3. Sef de șantier constructii CF 
· Calificări

· absolvent de studii superioare constructii CF (studii absolvite cu diplomă de licență/ diplomă de absolvire) 

· experiența similară specifică – ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut responsabilitati si sarcini de sef de santier in cadrul a cel putin unui contract de lucrari in domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare*
*domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare se refera la calea ferata inclusiv domeniile metrou si tramvai

· Atributii

· organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine;

· organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pe intregul santier;

· asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;

· participa la intocmirea raportului lunar, raportului la terminarea lucrarilor, rapoartelor in perioada de garantie a lucrarilor, situatiilor de lucrari si orice alte rapoarte/ documente solicitate de Autoritatea Contractanta/ Supervizor;

· intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane;

· asigura si instruieste personalul din subordine;

· asigura legatura cu furnizorii de materiale;

realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta/ Supervizor sau de Responsabilul tehnic cu executia sau de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor
Experti non cheie: 

A. Proiectare

1. Expert proiectare instalații electrice autorizat ANRE
· min. gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV (conf. Ordin 116/2016, art. 9, lit. d)
· Atributii

· raspunde de toate aspectele legate de proiectarea instalatiilor electrice, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta/ Supervizor sau de Coordonatorul echipei de proiectare sau de Managerul de proiect sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.
B. Executie lucrari

1. Inginer cantități
· Atributii

· vеrificаrе dеvize/ ofertе de lucrаri in constructii, in conformitate cu аntеmаsurаtorilе/ proiеctеlе pusе lа dispozitiе dе colеctivul multidisciplinаr dе proiectаre;

· idеntificаrе mаteriаle si echipamеnte principаle cаre intra in componenta ofertеi;

· studiеrеa documentatiilor primite de la proiectant (caiete de sarcini, fise de date, planuri, memorii tehnice);

· realizarea masuratorilor lucrarilor, atat pe teren, la locul de punere in opera, cat si pe baza proiectelor de executie;

· verificarea situatiilor de plata si a bugetelor- Calculare cost final al investitiei si consumurile specifice;

· realizare grafice de lucrari ale investitiei;

· obtinere de oferte de pret de la furnizori sau producatori de materiale si echipamente care sa justifice bugetele de lucrari;

· intocmire baze de preturi.

Pentru aceasta categorie de personal, solicităm ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care va interveni acest specialist în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

2. Responsabil SSM
· Atributii

· identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/ posturi de lucru;

· elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

· elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/ întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/ sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

· propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

· verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

· întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

· elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

· elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unităţii;

· stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/ sau sănătate la locul de muncă;

· evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

· evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/ sau control psihologic periodic;

· verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

· evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

· urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

· urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

· evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/ urmărirea ca verificările şi/ sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

· alte activităţi necesare/ pecifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
3. Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) pentru
· domeniul 3 ”Construcții căi ferate și transport urban pe șină” 

· domeniul 8.1 ”Rețele electrice”
· Atributii

· admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

· verifica şi avizeaza fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

· intocmeste şi tine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;

· asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;

· controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice;

· opreste execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

· asigura o buna comunicare cu Autoritatea Contractanta si cu Managerul de proiect, in toate circumstantele legate de implementarea contractului;

· asigura Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de lucrari;

· solicitarea de asistenta tehnica si implementarea solutiilor tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta/ Supervizor si de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor
Pentru tipurile de experţi menţionaţi, pentru care există certificării specifice, emise de un organism abilitat conform prevederilor legale incidente domeniului în cauză, reprezintă condiţia necesară şi suficientă pentru a putea duce la îndeplinire activităţile ce fac obiectul respectivelor certificări, solicităm ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi (Expert proiectare instalații electrice autorizat ANRE, conform Ordin 116/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) conform Ordin 1895/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective), nominalizarea si prezentarea de documente precum autorizatia/ atestatul urmand a fi solicitate pe parcursul derularii contractului.

Este în obligatia ofertantului să completeze, fără plată suplimentară, echipa de lucru la proiect şi la execuţia lucrărilor și cu alți specialiști în funcţie de prevederile legale cu privire la obiectul achizitiei şi cu obligaţiile şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini, inclusiv specialistii necesari şi obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor legi incidente.

La momentul ofertarii, nu se solicita nominalizarea personalului (acte doveditoare, cerinte de studii,cerinte de experienta,etc) altul decat Manager proiect, Coordonator echipa proiectare, Sef santier constructii CF.
Astfel, pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit, ofertantul va face dovada asigurării accesului la serviciile personalului prin prezentarea aranjamentelor contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective, însoțite de declarații de disponibilitate si copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale diplomelor/ certificatelor/ atestatelor de studii menționate în CV, legitimațiilor vizate la zi sau documente similare, recomandări sau procese verbale pentru demonstrarea experienței similare precum şi CV-urile actualizate, semnate in original de titulari, anexate pentru fiecare persoană în parte din cele solicitate mai sus, respectiv Manager proiect, Coordonator echipa proiectare, Expert proiectare infrastructură şi suprastructură feroviară, Sef santier constructii CF .

Pentru asigurarea faptului ca operatorul economic va avea disponibil personal necesar pentru asigurarea calitatii lucrarilor/ serviciilor care se vor executa in baza contractului, autoritatea contractanta solicita ca ofertantul sa prezinte o ORGANIGRAMA CUPRINZATOARE,care sa identifice in mod clar tot personalul pe care trebuie sa il utilizeze la realizarea serviciilor si lucrarilor incluse in contract. Organigrama va cuprinde si o descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului.
13. NORME TEHNICE SI LEGISLATIA APLICABILE

La elaborarea decumentaliilor tehnice, Ofertantul are obligația de a respecta normele tehnice si legislatia în vigoare, cu modificarile și completarile ulterioare.
14. SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

Executantul trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 300/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă pe toată perioada de derulare a contractului. Informații detaliate privind aceste reglementări se pot obține la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului. 

Executantul va respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Executantul, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
15. IPOTEZE ȘI RISCURI

În pregătirea Ofertei, Ofertantul trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

a. serviciile solicitate descrise explicit în Caietul de Sarcini reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;

b. informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/ realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții

La pregătirea Ofertei, Ofertantul trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

a. întârzieri în emiterea autorizațiilor/ avizelor etc., ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Executant, după caz;

b. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Executant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante;

c. existența de erori de proiectare/ omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;

d. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;

e. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente implicate in realizarea obiectivului de investitii referitoare la amplasamentul obiectivului/ proiectului de investiții, in situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/ activități stabiliți de ele sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;

f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;

g. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/ sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Executantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Prevederi privind monitorizarea  riscurilor si mecanismele de atenuare

În vederea respectării termenelor de prestare, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Executantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

Executantul va întreprinde oricare și toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în contract, caietul de sarcini, propunerea tehnica si propunerea financiara aferente procedurii.

Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți.

Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop:

a. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

b. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați,

c. 
luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,

d. 
stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/ înlăturate
16. PLANUL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI RUTIER

Odată cu predarea Proiectului Tehnic de Executie, Executantul va preda Autoritatii Contractante planul de management a traficului rutier (denumit pe scurt în cuprinsul acestui Caiet de Sarcini). Planul va include toate detaliile şi informaţiile cerute prin lucrări.

Când circumstanţele unui caz particular nu sunt descrise în plan, Executantul va transmite propuneri de soluţionare a acestui caz spre aprobare Autoritatii Contractante, ceea ce nu va exonera Executantul de alte obligaţii şi responsabilităţi.

La pregătirea planului, Executantul va respecta Ordinul comun nr. 1112/411 din 2000 al Ministrului de Interne şi al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Norme Metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

De asemenea, planul va descrie cum intenţionează Executantul să minimizeze impactul activităţilor de construcţie asupra circulaţiei pe drumurile publice şi la punctele de acces către organizarea de şantier.

In perioada execuţiei lucrărilor şi la remedierea oricăror defecte, Executantul va furniza şi menţine, pe cheltuiala sa, toate elementele de semnalizare rutieră, devierile, iluminarea, împrejmuirea, etc., atunci când şi unde este necesar, sau când sunt cerute de la Beneficiar, pentru protecţia lucrărilor sau pentru siguranţa şi confortul public.

Semnele de circulaţie, marcajele rutiere, luminile, barierele şi semnele de control trafic trebuie să fie în conformitate cu prevederile în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor. Semnele şi marcajele vor fi refăcute oricând, dacă responsabilul desemnat de Autoritatea Contractanta să urmărească lucrările consideră că este necesar. În această privinţă, o atenţie specială va fi acordată punctelor de acces la şantier.

Executantul va păstra mereu curate şi lizibile toate semnele de circulaţie, marcajele rutiere, luminile, barierele şi semnalele de control trafic şi le va poziţiona, repoziţiona, acoperi sau muta de câte ori este nevoie în conformitate cu progresul lucrărilor.

Drumurile, accesele, drepturile de trecere, etc., care sunt folosite de trafic în scopul construcţiei vor fi menţinute mereu curate de noroi, materialele aruncate din vehicule sau anvelopele, apărute ca urmare a acestei folosiri. Executantul va furniza, menţine şi folosi în acest scop echipamente potrivite. De asemenea, Executantul se va asigura că drenurile, şanţurile şi canalele sunt menţinute curate de orice gunoi, sau alte materiale care ar putea împiedica curgerea liberă a apei.

Executantul va amenaja şi semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi de ieşire din şantier, pentru vehiculele şi utilajele angajate la lucrare. Executantul se va asigura că, orice vehicul sau utilaj care iese din sau intră în şantier, spre sau de pe un drum deschis traficului public, se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate în scopul regularizării traficului şi care va fi identificabilă în mod uşor fata de restul forţei de muncă.

Executantul va obţine pe cheltuială proprie autorizaţiile şi accesul maşinilor şi utilajelor pe drumurile publice şi locale pentru realizarea lucrărilor fără a afecta riveranii.

Autoritatea Contractanta nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; Autoritatea Contractanta nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private. Executantul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Executantului. în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale căilor de transport care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului şi / sau depozitării materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altor asemenea activităţi, Executantul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea Contractanta împotriva tuturor.
17. DOCUMENTE ANEXATE LA CAIETUL DE SARCINI

· Anexa 1 - Grafic de prestare servicii si executie lucrari;
· PTE – format PDF
ANEXA 1 - Grafic de prestare servicii si executie lucrari
	Descriere
	maxim 3 luni calendaristice
	maxim 12 luni calendaristice
	minim 5 ani

	Perioada de proiectare
	
	
	

	Perioada de constructie
	 
	 
	

	Perioada de garanție a lucrărilor
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